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1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdine odnosl sie do wymagan technicznych zwiazanych z
realizacjg zadania pn.  Remont piwnic w Szkole Podstawowej )

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu |
realizacji robdt wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiaiowe oraz opis wykonania robot
zawarte w specyfikacjl technicznej - czeSé ogdlna, naleiy rozpatrywac lacznle z opisem technologil
wykonania robdt zawartej w specyfikacjach szczegolowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng, jako czest dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywat i
rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robét cbejmuje wykonanle remontu piwnic w budynku szkoly zniszczonej w czasle powodzi.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panfstwowe, Instrukcje i przepisy stosujace sig do robot.
Niezaleinle od postanowiert Danych Kontraktowych normy paristwowe, instrukcie | przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

Niektdre okreslenla podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia naleZy rozumlet nastepujaco:
1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami | wystepujaca w jego Imieniu w sprawach realizacji oblektow. ’
2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzanla wszelkich badar | préb zwigzanych z oceng jakodcl materialéw oraz rob6t.
3) Materialy - wszelkle tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektows | specyfikacjaml technlcznymi.
4) Projektant - uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznei.
5) Inynier - oznacza osobe powolang przez Zamawiajacego do dzlzlania w jego imienlu w
niniejszym kontrakcie.
6) Aprobata Techniczzna - dokument potwlerdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnoic do stosowania w okredlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
7) Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowledn] stopieri zaufania, Ze naleiycle zidentyflkowano wybdr, proces lub
usluga sa zgodne z okreglong normag lub Innymi dokumentami normatywnymi, w odnlesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu | stosowania,
8) Dziennik budowy - opatrzony pleczeclya Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanyml
stronaml, shuizacy do notowania wydarzeli zaistnlalych w czasle wykonywanla zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i Innej
korespondenc]i technicznej pomiedzy Intynierem, Wykonawes | projektantem.
9) Ksiega obmiaru - skceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeni, szkicow |
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksledze Obmiaru podlegaja potwierdzenlu przez
Inzyniera,
10) Odpowliednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rebét budowlanych.
11) Polecenie Inzyniera - wszelkle polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formle
pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwlazanych z prowadzenlem
budowy.
12) Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystykg |
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wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
13) Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania.

0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkiml wymaganyml uzgodnientaml prawnymi | administracyjnymi, Iokalizacie, dzlennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji | dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zalaczona do dokumentdw przetargowych:
1) dokumentacja = opis przedmiotu zamowienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbloru robét,
3) przedmiar robdt

Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzible Zamawiajacego. Dokumentacja zostanle przekazana
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

wszelkle zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie I autoryzowane
przez Inzynlera. Istotne zmiany Dokurnentac]i Projektowej powinny by& wprowadzene przez Inzyniera
po uzgodnieniu z Projektantem,

Zgodnosé robot z dokumentacia projektowg i specyfikacjami technicznyml.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz Inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowia czest kontraktu, a wymagania wyszczegéinione chocby w jednym z nich sa obowlazujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacil. W przypadku rozbleznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnost Ich waznoscl:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystac bleddw lub opuszezei w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomic inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek fub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacja projektowg | specyfikacjami technicznyml.
Dane zawarte w dokumentacjl 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowy musza byt jednorodne | wykazywac bliska zgodnost z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nle moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nle beda w pelnl zgodne z dokumentacjg projektowq
Jub specyfikacjami technicznymi | wplynie to na nlezadowalajacy jakost elementéw budowy, to takie
materialy lub elementy budowli beda niezwlocznle zastaplone Innyml, a wykonany zakres robdt
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpleczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresle trwania realizaci kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego

rob6t w szczegdlnosci:

2 utrzyma warunki bezpleczeristwa pracy | pobytu ps6b wykonujacych czynnoscl zwigzane 2 budowg 1
nienaruszalnost ich mienia sluzacego do pracy 2 takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
ostb nieupowaznionych, )

3 fakt przystapienla do robot wykonawca obwiesc! publicznie przed ich rozpoczetiem W sposob
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenle w miejscu uzgodnlonym z Inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te bgdg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot,

4 w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
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tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposdb bezpleczeristwo
pojazdow i pieszych,

5 wykonaweca zapewni stale warunki widocznosel /w dzleft | w nocy/ tych urzadzen | znakow, dla
ktorych jest to nieadzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

6 wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpleczenia drég | mostéw prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzenlem spowodowanym jego Zrodkami transportu lub jego podwykonawcdw |
dostawcow,

Koszt zabezpleczenla Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w

cene kontraktowa.

Ochrona rodowiska w czasle wykonywanla robot.

Wykonawca ma obowiazek znac | stosowaé w czasle prowadzenla robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony érodowiska naturainego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

1 przestrzegat zaleceri Paristwowego Inspektora Sanitarnegpo,

5 stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony £rodowiska na terenie | woké6t budowy |
bedzie mial szczegélny wglad na lokalizacie baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, drog
dojazdowych ostroZnosci zabezpleczenla przed érodkami zanleczyszezenlami powletrza pylami |
gazaml, mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

wykonawca bedzle przestrzegat przeplsow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzle utrzymywac
sprawny sSprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednle przeplsy na terenle budowy,
magazynach oraz w maszynach | pojazdach. Materialy {atwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowlednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzle odpowiedzialny za wszystkie straty spowpdowane poiarem wywolanym jako
rezultat robét atbo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycla, a zwiaszeza wywolujace szkodliwe
promienlowanle o stgZeniu wigkszym niZ dopuszczalne, Wszelkle materialy odpadowe uzyte do robét
beda mialy éwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na érodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliiwe dla otoczenia tylko w czasle robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh
technologicznych wbudowania.

Jezell wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawlajacy powinien otrzymat zgode na uiycle tych
materiatéw od wiagclwych organéw adminlistracjl pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uiycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenle rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawlajacy.

Ograniczenla obciazef osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé slg bedzle do ustawowych ograniczefi obcigzert na o przy transporcie
materialéw | wyposaenia na | Z terenu budowy, uzyska on wszelkle nlezbedne zezwolenla od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
inwestor.

Bezpleczefistwo | higlena pracy.

Podczas realizad! rob6t Wykonawca bedzle przestrzegal przepistw bezpieczefistwa | higieny pracy, w
szczeqgblnoscl wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezplecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nle spelnlajacych odpowlednich wymagar sanitamnych.
Wykonawea zapewnl | bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowlednig odziez dla ochrony Zycia | zdrowla os6b zatrudnlonych na budowie oraz dla zapewnlenia
bezpieczeristwa publleznego.

Uznaje sle, ze wszelkie koszty 2wlgzane 2 wypelnlenlem wymagalh okreslonych powyze] nle podlegaja
odrebnej zaplacie | s3 uwzglednione w cenle kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robdt.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego,

Stosowanie sle do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowledzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzle przestrzegaé praw
patentowych | bedzle w pelni odpowledzialny za wypelnlenle wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod 1 w sposob ciagly bgdzie informowac InZyniera o
swoich dzialaniach, przedstawlajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatanie zwiazane z organizacia prac przed rozpoczeciem robét.
Przed rozpoczeclem rob6t wykonawca jest zobowigzany powladomi¢ plsemnle wszystkie
zalnteresowane strony o terminie rozpoczecla prac oraz o przewidzianym terminle Ich zakoriczenla.

2. MATERIALY

Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowl nadzoru szczegblowe Informacje dotyczace zamawlanla lub
wydobywanla materialéw | odpowiednle aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenla przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
claglych badan okreglonych w SST w celu udokumentowania, e materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodia spelniajg wymagania ST w czasie postepu robdt, Pozostate materialy budowlane powinny
speiniat wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych
mowa w ST,

Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiasciciell | odnoénych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajac w to wskazane przez Zmawiajacego. i jest
zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawlerajacy raporty z badari terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez slebie metode wydobycia | selekcjl do zatwierdzenia Inspektorowl nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speinienle wymagan ilociowych | jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia |
jakiekolwiek Inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowlenla
ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu
wykoptw, ukopdw | miejsc pozyskania plasku i zwiru beda formowane w hatdy | wykorzystane przy
zasypce | rekultywacil terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowlednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad ocdpowlednio do wymagaihi umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédel materiatéw bgdzle zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosclowym.
Materialy nie odpowladajgce wymaganiom jakosclowym zostang przez Wykonawce wywiezlone z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sle z jego nle przyjeclem | nlezaplaceniem.

Przechowywanie | skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasy, gdy bedg one potrzebne do
robét byly zabezpleczone przed zanleczyszczenlem, zachowaly swoja jakogt | wiasciwosé do robot |
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.




Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonania poszczeg6lnych elementow robst Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowanla konkretnego rodzaju materiaiu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pbZnlej zamieniony bez zgedy Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego spreetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganlami ST, projektem organizacji robdt. Liczba 1 wydajnost sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenle robét zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST
| wskazanlaml Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce
musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy | zgodny z normami ochrony Srodowiska |
przeplsami jego uzytkowanla. Jesll dokumentacia projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacie przed uzyclem
sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinlen dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenle robét zgodnle z zasadaml okredlonymi w Dokumentac]i Projektowej |
Specyflkacji Technicznej w terminle przewidzianym w umowie. Sprzgt powlnlen byc utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzgtem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awaril sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowlazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna,
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlagciwoscl przewozonych materialéw. Liczba Srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami ckreflonymi w dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu. na
drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cbciazeri na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nle odpowladsjace warunkom kontraktu beda na polecenle inwestora usunigte 2 placu budowy. '
Wykonawca bedzle usuwat na blezaco na wiasny koszt wszelkle zanleczyszezenla spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw | wykonanych robét, za ich zgodnost z dokumentacia przetargowa, wymaganiaml ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosl odpowiedzialnosc za petng obsluge gecdezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robat okredlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek blgedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robdt zostang, jesll wymagac tego bedzle Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elerentéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacjl przetargowej | w ST, a takze w normach | wytycznych.
Pelecenla Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie poiniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzle w
czynnym oblekcie, w zwigzku, z czym do obowiazkéw Wykonawcy nalezec bedzie zabezpieczenie
miejsca prowadzenia robdt w takl sposdb, aby nie stwarzat niebezpleczeristwa dla przebywajacych tam
osth, Prace haladliwe | uciazliwe dla pracujacych tam uséb nalezy wykonywaé w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kantrola zwigzana z wykonaniem pokrycla powinna byé przeprowadzona w czasle wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganlaml Polskich Norm, oraz warunkarni technicznymi wykonanfa | odbioru robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaté za pozytywne, jezeli wszystkle wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jezel ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang fazg
robét uznaé za nlezgodna z wymaganiami normy | po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanla
ponownie, Sprawdzenie zgodnoscel z dokumentacia Projektows, polega na pordwnaniu wykonanych
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robot z Dokumentacia Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiardw. Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej | specyfikacjl technicznej oraz musza posiadac swiadectwa jakoécl producentéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakoscl

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakoscl, W ktérym przedstawi on zamlerzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inwestora. Program

zapewnienia jakoscl bedzie zawierad:

czest ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét (terminy | sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

zasady BHP,

wykaz osdb odpowledzialnych za jakosé | terminowosc wykonanla poszczegolnych elementdw robbt
(klerownikéw z odpowledniml uprawnieniami),

system prowadzonej kontroli sterowania jakescia wykonywanych robdt,

tn HDWN =

czett szczegblowa zawlerajaca:
1 spostb postgpowania z materiatami | robotami nle odpowiadajacymi wymaganiom,
2 wykaz maszyn | urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zalozorg
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakoscl materialéw,. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zakoficzeniem systemu kontroli
Inwestor moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenla badar w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pormiary 1 badania materialow
oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykenano zgodnie Z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badahh | ich
czestotliwoécl sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych, W przypadku, gdy nle zostaly one tam
okredlone, inwestor ustali, jaki zakres kontroll jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robot zoodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem 1| przeprowadzeniem badari materialow
ponosi Wykonawca.

Badanla I pomlary.

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie 2 wymaganiaml norm. W przypadkuy, nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego W ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw | badar Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu | terminle pomiaru | badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad inwestorowl kopie raportéw z wynikami badar jak najszybclej, nle
pbiniej jednak niz w terminle okredlonym w programie zapewnienia jakoscl. Wyniki badai naleZy
wykonywaé na odpowlednich formularzach.

Badania prowadzane przez inwestora,

Dia celdw kontroll jakosci | zatwlerdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli poblerania
prébek | badania materiatéw u Srédia ich wytwarzania | zapewnlona mu bedzle potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy | producenta materlaiéw. Jezeli wyniki tych badan wykaZa, 2e raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to inwestor poled wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtémych badan lub oprze sig na wlasnych badaniach przy ocenle zgodnosci materialow | robot z
dokumentacja, projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badar poniesione
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bedg przez Wykonawce.

Atesty, jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuéci¢ do uiycia
materlaly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnost z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga, byé badane w dowolnym czasie.
Jeseli zostanle stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci ze ST to takie materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowlazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowledzialnos¢ za prowadzenle dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisam| spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzlennlku budowy beda dokonywane na biezgco | beda dotyczyc przeblegu
robdt, stanu bezpleczeistwa ludzi | mienta oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapls w dziennlku budowy bedzle opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy te beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoly | inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1
opatrzone datg | podplsem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wplsywat w
szczegolnoscl:

date przekazania Wykenawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez InZyniera prograniu zapewnienia jakosci | harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia 1 zakoficzenla poszczegdlnych elementéw robét,

przebleg robét, trudnoscl | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
uwagi | polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenla wstrzymanla robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych
odbioréw robét,

wyjagnienia, uwagi | propozycie Wykanawcy,

stan pogody 1 tempersturg powietrza w okresle wykonywanla robét podlegajacych ograniczenlom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenla robdt,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

13 wynlkl préb poszczeg6inych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzal

14 inne Istotne informacie o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi | wyjasnienla Wykonawcy, wplsane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynlerowl do ustosunkowanla slg. Decyzje Iniyniera wpisane do Dzlennlka Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Intyniera do ustosunkowania sle. Projektant nie jest jednak strong, Kontraktu | nle ma
uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w pmggram!e jakosci. Dokumenty te stanowia
zatacznik do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz w/w nastepujace dokumenty:

pozwolenie na reallzacjg zadanla inwestycyjnego,

15 protokoly przekazania tereny budowy,

16 umowy cywllno - prawne z osobamli trzecimi 1 Inne umowy cywilno - prawne,

17 protokoly odbioru robat,




18 protokoly z narad i ustalen,

18 korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowlada za odpowiednie przechowywanie dokurnentéw na budowie,

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do waladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robobt.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, W jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmlaru robot dokonuje Wykonawea po plsemnym powladomieniu Inspektora nadzoru © zakresie
obmierzanych robot | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenle (opuszczenie) W llodcl rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowlazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzle przeprowadzony Z czestoscla wymagana do caelu miesiecznej platnosd
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloscl robét | materiatéw.

Zasady okreslania logci robdt podane sa W odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR=ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zZgodne 2z jednostkaml okreglonymi W
dokumentacji projektowej | kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia I sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg, jezell urzadzenla te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykaonawca bedzle posiadac wazne Swiadectwa legalizadi,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, calym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapisow kontraktu znajduja sie zasady odbioru robét oraz wypelnienla gwarancjl. Zapisy te
musza uwzgledniaé proces czedclowych odbloréw, odbloru ostatecznego, dla ktdrych bedzle
ppracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbloréw robét

W zaleznoici od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowl robot zanikajacych | ulegajacych zakryely,

- odblorowl czesciowemu,

- odblorowi koricowemnu,

- pdblorowl ostatecznemtu.

Odbilér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryclu
Odbiér robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega ma finalngj ocenle Hosci 1 jakosci
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wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizagii ulegng zakryciu. Odbiér robst zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje InZynier,

Gotowost danej czedcl robdt do odbloru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzynlera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznle, nle poinlej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera, Jakosé i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacig Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesclowy

0dbiér czesclowy polega na ocenle ilosci | jakosci wykenanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricawym robot. Przy odbiorze czesSciowym powinny byé

dostarczone nastepujgce dokumenty:

1 dokumentacja Projektowa z mnaniesionymi na nigj zmianami | uvzupetnieniami w trakcie
wykonywania robit,

2 Dzlennlk Budowy,

3 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Ddbibr korficowy

Odblér koficowy polega na finalnej ocenle rzeczywlistego wykonania robét w odniesieniu do ich llosed,

jakosci | wartoicl, Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbloru koricowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wplsem do Dzlennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pigmie o tym fakcle InZyniera. Odbior koricowy rob6t nastapl w terminie ustalonym w dokumentach

kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot | przyjecia

dokumentow. Odbloru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnoscl Inzynlera | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosclowej na

podstawie przedioZonych dokumentow, wynikow badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz Zgodnosci

wykonania robst z Dokumentacja Projektowg | ST.

W toku odbloru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych | ulegajacych zakryclu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych | robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w

warstwle £cleralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodel i ustala nowy

termin adbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ie jakosc wykonywanych rob6t w poszczegéinych

asortymentach nleznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowa | ST z uwzglednienlem

tolerancji i nie ma wiekszege wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpleczeristwo ruchu, komisja

dokona potracefi, oceniajac pomnlejszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagar

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonanla odbloru korficowego robst jest protokoét odbloru koricowego

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawlajacego, Do odbloru koricowego Wykanawca jest

zobowlazany przygotowat nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmlanami,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi | zalecenla Inyniera, zwlaszcza przy edblorze robét zanikajacych i ulegajacych zakrycly, |

udokumentowanle wykonanla jego zalecen,

Dzlennikl Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST | PZJ,

atesty Jakofclowe wbudowanych materlalow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uvzupelnlajace beds zestawlone wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonanla robdt poprawkowych | robdt uzupelniajacych

wyznaczy komisja.

Przy odblorze koricowym naleiy sprawdzic : )

2 zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa orez ewentualnymi zaplsami w Dzlenniku Budowy
dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

SNou WM =
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3 protokoly z odbiordw czedciowych | realizacje postanowien dotyezacq usunlgcia usterek,

4 aktualnoi¢ Dokumentacji Projektowe] , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbloru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigclem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odblidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostale dane zgodnie 2
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdlowe platnoscl beds przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdinych miejscach powolulg sle na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Naleizy je traktowaé jako integralng czesé | nalezy je czytal iacznie z rysunkami |
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze wykonawca jest w peni
zaznajomiony z Ich zawartoscla | wymaganiaml. Zastosowanle bgda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdiniej nl 30 dni przed data skladanla ofert), o lle nle postanowiono Inacze].
Roboty beds wykonywane w bezpieczny sposéb, ciéle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywam! krajéw UE lub beneficjantdw programu ISPA w zakresle przyjetych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowlien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45 111 300-1
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninlejszej specyfikacii technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania | odbloru
robét rozbidrkowych zwiazanych z realizacja zadania pn. Remont piwnic w Szkole Podstawowej

Zakres stosowania 5T

Jako czeét dokumentdw przetargowych | kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odezytywac |
rozumiec w zlecaniu | wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1,1,

Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty rozblorkowe:

a) Rozbldrka posadzek w pom. sali gimnstycznej, korytarzu, jadalni, magazynie.

b) Skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych.

d) Wywdz gruzu

oraz sposéb postepowania z materialami pochodzacymi z rozbiérek i demontazy.

2. MATERIAL

W wyniku prac rozbidrkowych i demontazu uzyskane zostang nastepujace materialy:

- gruz ze skutych tynkow wewnetrznych

- gruz i odpady po rozbidrce padiog,

Materialy pochodzace z rozbitrki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko gmieci.

3. TECHNOLOGIA I 0GOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT.

Prace rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonal sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktéry nle narusza konstrukcjl Istniejacego oblektu. Nalezy
zapewnlé bezpleczedistwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezf sig w poblizu
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miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnle z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH X DEMONTAZOWYCH,

Odblér robdt rozbidrikowych i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenle przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbiérkowych 1
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomost technologii rozhidrki § warunkéw BHP),
2) sprawdzenie podziatu materlatow pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju | grupy oraz okreglenie ich
flosdi,

3) sprawdzenle rozliczenla materiatdw pochodzacych 2 rozbidrki.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawlajacym.

6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykanenia | odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czgsé 1 Roboty
ogéinobudowlane ITB wydanle 111,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02,2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawle
bezpleczeristwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot rozbidrkowych,

3) Szczegblowe przepisy Z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. |
Przemysiu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U, NR. 13, poz. 93 2 péiniejszyml zmianaml.

3.0. 1ZOLACJA POZIOMA MUROW
WYKONYWANA METODA INIEKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmlot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikadji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtérnych izolacjl wykonywanych w budynkach metoda Inlekcil cidnieniowej preparatem ADEXIN HS 2.
1.2. Zakres stosowania ST

Ninlejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy odtwarzania izolacji poziomej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjl moga miet miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewlelkim znaczeniy, dla ktérych Istnleje pewnost, Ze podstawowe wymagania beda
speinione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dotwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztukl budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot | zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynhoscl majacych na celu wykonanie metodg Inlekc]l wtdmme] I1zolad]i
poziomej (przepony).

Przedmiotem  opracowania  jest okreflenie  wymagah odnognie  wiasciwasci materiatow
wykorzystywanych do robot, wymagan w zakresie robot przygotowawezych oraz wymagan dotyczacych
wykonania | odbloréw Izolacji wtérnych wykonywanych metodg inlekcji.

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechaniczaymi np. metoda wclskania
blach oraz tynkéw renowacyjnych na murach, w ktorych odtworzono izolacje metodg iniekcjl.

1.5. Okreflenia podstawowe, definicje

PodioZe - element budynku, w ktorym wykonana ma by¢ izolacja wtbma.

Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpleczajgca przed kapilamym
podciaganiem wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona,
obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekeyinych
preparat, ktory penetrujgc przestrzefi w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade
przeciw wilgoc! podciaganej kapllarnle.

Koficéwka iniekcyjna - urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
ciénieniem do wywlerconego otworu iniekcyinego w murze.

Wilgotnosé masowa materialu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materialu suchego wyrazony w %.
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Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem 2 otoczenia a materiatem porowatym, ai do
osiagniecia punktu rownowagi.

Wilgotnosé sorpcyjna [%] ~ stosunek masy pary wodnej wehionigtej przez materiat z otoczenia
przy stanie réwnowagl, W konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materialu
suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogdlne wymaganla dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowledzialny za jakos¢ Ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru,

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtdrnych metodami chemicznymi
Dokumentacie robdt hydroizolacyjnych budynku stanowlg:

projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z  rozporzadzeniem Ministre  Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szezegblowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. u. z

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zambwienla dla ktorego wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawle szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikac]i

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowier

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.

w sprawie szczegélowego zakresu | formy dokumentacjl projektowej, specyfikacil technicznych

wykonania i odbloru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie 2 rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury

2 dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbitrkl, tablicy informacyinej

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczernstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn, zmianami),

dokumenty £wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowanla

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie Z ustawa z 16 kwletnla 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentow dotyczace

stosowania wyrobow,

protokely odbiordw czesclowych, koficowych | robét zanikajacych, z zalaczonymi protokolami z

badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesnie] wymlenione czescl skladowe dokumentacji robét z

nanieslonymi zmianami dokonanymi W toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami).

Odtwarzanie izolacli metoda iniekc]i nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacjl projektowe]

robét renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robot budowlanych

opracowanych dla konkretnego budynku.

Powinny one zawlera¢ min. nastepujace informacje 1 rozwigzania:

Inwentaryzacje | opis stanu Istniejacego z oplsem zakresu | rodzaju zniszezen oraz uszkodzen,

analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenla muréw a takze innych zniszczeri,

analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenle budowy przegrod (np. metoda wiercen

probnych), w ktorych odtworzona bedzie izolacja, )

» okredlenie zakresu, sposobow | warunkow technicznych odtworzenla izolacjl (rodzaj iniekcjl,
material Iniekcyjny, Srednica i rozstaw otworéw iniekcyjnych) i wykonania robst
renowacyjnych,

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze byt akreslenie:

»  warunkéw gruntowo-wodnych,
« wplywu uksztaitowania terenu na zawllgocenie spowodowane przez wody naplywowe,
« stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,
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innych zradel wody | wilgoci (uszkodzen instalacjl wod-kan, nieszczelnoéc! dachdw, okien itp.),

stanu istniejacych izolacji,

bilansu wilgocl,

zasolenla przegrod wraz z okreéleniem rodzajow | stezen wystepujacych soll,
obecnoéd lub braku grzybéw, z ewentualng ekspertyza mykologiczna,

warunkow cieplno-wiigutnoécicwych (wligoc kondensacyina, mostkl termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Rodzaje materialow

2.2.1. ADEXIN HS 2 — preparat do wykonywania przepony poziomej metoda Iniekcji

» ADEXIN HS 2 jest koncentratem mikroemulsji silikonowe], ktory po rozciehczeniu woda
stosowany jest do wykonywania bariery (przepony) przerywajacej kapilarme podcigganie wody.
» Skutecznost preparatu dla muru 0 stopniu przeslaknlecla wilgocia 95% jest potwlerdzona

certyfikatem WTA

Dane techniczne
Baza - mikroemulsja silikonowa
Rozpuszczalnik - nie wystepuje
Kolor - brak

. Postat (konsystencja) - ciecz
Gestost - ok. 0,95 ko/dm?
Rozcleficzanie wodg - od 1:9 do 1:14, w zaleznosd od zawllgocenia muru
Zuzycie - zalezy od zawilgocenia murd, przecigtnie 1,5 - 2 kg

nierozcieficzonego preparatu na m? rzutu poziomego muru
2.2,2. CERINOL BSP - zaprawa do wypelniania pustek i zasklepiania otwordw

CERINOL BSP jest fabrycznie gotowa, zarablang czysta woda, uplynniona 1 hydraulicznle wigzaca
zaprawa do wypeiniania pustek w murze | zaskleplania otworow wiertniczych. Jest odporna na
slarczany, moze by¢ stosowana W zasolonych murach.

Dane techniczne

Baza - cement, kruszywo, dodatkl i modyfikatory
Kolor - szary
Gestosé suchej zaprawy - ok. 1 kg/dm?

Tlot wody zarobowej - 6,0 do 9,21 wody na 20 kg worek CERINOL BSP
Wytrzymaloéé na Sciskanie - ok. 10 N/mm 2 po 7 dniach

- ok. 20 N/mm 2 po 28 dniach
Wytrzymaloéé na zginanie - ok. 2 N/ram 2 po 7 dniach

- ok. 4,8 N/mm 2 po 28 dnlach
Temperatura aplikacji (powietrza i podloza)

- od +5°C do +30°C

Wydajnost - ok. 12 litrdw zaprawy z worka 20kg

2.2.3. Do czyszczenia podioza | Innych zastosowan mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarcbowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcil betonu”. Bez
badan stosowaé moZna wode przeznaczong do spoiycia.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do iniekcil

Wyroby do robot inlekcyjnych moga byé przyjgte na budowe, jesli spetniajg, nastepujace warunki:

- sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacii technicznej,

- sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete | oznakowane,

- spelniajg wymagane wladclwoscl wskazane cdpowlednimi dokumentami odniesienia,
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- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycla (termin zakorczenia robot
powinien sig konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnoscl do
stosowania odpowlednich wyrobswy),

Niedopuszczalne jest stosowanie materialow nieznanego pochodzenla,

Przyjecie materialdéw | wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokolem przyjgcia materialow.

2.4. Warunkl przechowywania wyrob6w do robét iniekcyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegolnie workdw z
materiatami sypkimi) powinno byé kryte, suche oraz zabezpleczone przed zawllgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem oraz przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ ukladane na paletach lub drewniane] wentylowanej podiodze, w flogci warstw nie wiekszej niz 10,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzl i sprzetu, ktére nle spowodujg,
niekorzystnego wplywu na jakosc materiatéw 1 wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
trodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych Iniekcje.

Do wykonywania robit inlekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet | narzedzia: a) do
wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertia;
przy wiekszych grubosciach murdw wiertarka powinna byE wyposazona w prowadnice pozwalajaca na
zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemyslowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — pompa infekeyjna z koficowkaml Inlekeyjnyml | wezem
Iniekcyinym, sprezarka,

d) pomocnicze - waga do odwazanla preparatéw, metrowka, latarka, lejek, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z rnieszadiem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania szczegblowe dotyczace transportu materiatéw do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub Innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zaladunek | wyladunek wyrobow w opakowaniach ukiadanych luzem wykonuje sie recznle.
Reczny zaladunek zaleca sig prowadzlé przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzl
pomocniczych takich jak: chwytakl, welagniki, wozki.

Materialy Inlekcyjne w opakowaniach nalezy ustawlaé réwnomilernie obok sieble na calej
powierzchni ladunkowej srodka transportu i zabezpieczyt przed mozliwescig przesuwania sig w trakcle
przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatow iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw plynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp.,, musza urmozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgocenlem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapic po wykonaniu szczegblowych badai
wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybor optymalnej metody i materialu do
Inlekcii orez po sprawdzeniu | przygotowaniu muru do Inlekgi, a takze ustaleniu przeblegu iniekcji |
ewentualnym wykonanlu wstepnych inlekc]i, pozwalajacych na okredlenle rzeczywistego zuzycla
materiatu do Iniekcjl oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenlia muru.
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5.2. Wymagania dotyczace przygotowanla murul do Inlekcjl

Przed rozpoczeclem robot infekeyinych nalezy ocenié stan techniczny muru, odstonié i oczysclé
pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna, Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru
nalezy usungt, uzupeini¢ ubytki, zasklepit rysy, a fugi oczyécié | wyspolnowad.

Informacje o wiasciwosciach muru i jego jednorodnoscl najleplej ustaliz wykonujac wiercenia probre.
Wyniki tych ustalefi nalezy podat (zapisat) w protokole z przeprowadzenia badafh wstepnych.

5.3. Warunki prowadzenia robot inlekcyinych

Temperatura powietrza i podioza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C i nle wyzsza od +30°C.

Roboty iniekcyjne prowadzone poniZej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nle
mnlejsze] niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami
(2 m dla skat 2wartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o {cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienla zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonania izolacii metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogdline

A. Przeprowadzenie prac infekeyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane doswladczenle W wykonywaniu takich prac.

B. W trakcle prowadzenla prac nalezy na biezaco sporzadzat protokél, w ktérym nalezy ujmowac
dane okredlone w pkt, 6.3.

C W zaleinoéd od stosowanej metody otwory wykonuje sig jedno-, lub dwurzedowo.

D. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sig wykonywat iniekcje dwustronng t. wiercit otwory z
obu stron muru, przy cZym dlugosc otworu powinna byt taka, by w rzucie poziomym byia nie
mniejsza niz 2/3 gruboscl Sclany. W celu unikniedia ewentualnego trafienia otworu w otworz
przeciwleglej strony Sclany nalezy wykaonat petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacig preparatu
iniekeyjnego, wypelnienie otworéw zaprawa z jednej strony, @ doplero po zakoriczeniu tych
operacji wykonat taki sam cykl z drugiej strony. Ilosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczyt
poprzez Iniekcje probng lub przez Zastosowanie odpowiedniego dia danej metody
wspbiczynnika odnoszacego sie do zuzycia materialéw przy wykonywaniu iniekcjl
jednostronnej, okretlonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w kt6rych stwierdzono niewielkle spekania, zarysowanla muru nalezy wstepnie
wypelni¢ zaprawg CERINOL BSP,

H. Iniekcje wykanuje slg metodg, niskociénieniowa = wysoko$¢ cisnienia zazwyczaj wynosi 5-10
bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow wytrzymatosciowych konkretnego

muru,
1L Inlekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podciaganej kapilarie.
1. W trakele inlekcji nalezy na biezqco kontrolowaé zutycie materiaiu iniekcyinego.
L. edopuszczalpe jest stoso je preparatéw inie ch nle posiadajacyc g
potwierdzajaceno ich skutecznost,

M. ngﬁoguszczalne iest stosowanie do zaskleplanla otwordw i wypelniania pustek rozclenczonych
szlamdw, tradycyinych zapraw cementowych I/lub wapiennych itp. materiatow,

5.5.2. Wymaganla szczegblowe dotyczace infekeil ciénieniowej jednorzedowej. Srednice i usytuowanle
otwordw mozna dostosowat do spoin tak, by nle ,kaleczyd” lica muru. Otwory mogg byc wykonywane
poziomo, co ulatwia wykonanie przepony potaczenie jej z innymi Izolagjami. Srednica otwordow wynosl
zwykle 10-18 mm, Otwory wierci sig w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30° badz
innym dostosowanym do sposcbu Inlekejl, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gigbokost o 5-8B cm
mniejszg niz grubosé murw, Z otwordw nalezy usunaé py! spre2onym powietrzem lub przez odessanie,
Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewngtrz muru nieciaglosci, spekania lub puste
przestrzenle, przez ktore mogloby dochodzi€ do niekontrolowanych wyclekéw podawanego preparaty,
to zakwestionowane otwory nalezy wypelni¢ zaprawa CERINOL BSP. Po stwardnienlu zaprawy otwory
rozwierclé lub wykonac nowe nawlerty kilka cm powyzel.
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Za pomoca pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wtloczy€ preparat inlekcyjny ADEXIN HS 2 pod
ciénieniem okreglonym w p. 5.5.1, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego,
czyli zapewniajgcego réwnomierne nasycenie murd.

Po zakonczenit Hoczenia nalezy usunat Kkoficéwki Iniekeyine, a otwory zaskleplt zaprawa CERINOL
BSP.

5,5.3. Wymagania szczegblowe dotyczace iniekeil clénieniowej dwurzedowej Iniekcje dwurzedowg
ciénieniowa stosowat w przypadkach, gdy wynika to z zalecer dokumentacji projektowej,
&radnica otwardw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwaory wiercl sie w dwoch rzedach zazwyczaj
oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod katem do 30. Odleglosci miedzy otworami w rzedzie nie
powinny przekracza¢ 20 cm, a ich glebokosé powinna byé€ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru.
Otwory z rzedu gornego muszg by¢ przesunigte wzgledem otwordw rzedu delnego o odcinek
stanowiacy polowe ich osiowego rozstawu. Z otwordw nalezy usunac py! sprezonym powietrzem
lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciaglosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktdre mogloby dochodzié do niekontrolowanych wyclekéw
podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypeinic zaprawa CERINOL BSP. Po
zwigzaniu zaprawy nale2y ponownie wykonaé otwory, Za pomaca pompy clénleniowej do otwordw
nalezy wtioczyé preparat inlekcyjny ADEXIN HS 2, pod ciénieniem okreslonym w p. B.5.1, az do
uzyskania odpowledniego zuzycla preparatu iniekcyjnego, czyll zapewniajacego réwnomlermne
nasycenle muru. Po zakoficzeniu tioczenla nalezy usunaé koficwiki iniekeyjne, a otwory zaskleplé
zaprawg CERINOL BSP.

5.5124. Wymaganla szczegélowe dotyczace iniekeji cidnleniowej wielostopniowej metoda mokre w
mokre.
Wiazace sa zalecenla z punktéw 5.5.2. oraz 5.5.3, dotyczace sposobu wykanania araz
odpylania | ostatecznego zaskleplania otwordw.
W etapie 1 nalezy wykonat wstepng Inlekcje ciénieniowq zaprawg, CERINOL BSP. Po 30-60
minutach otwory przekiué np, stalowym pretem i wykonac, zgodnie z warunkami z punktéw 5.5.2.
oraz 5.5.3 iniekcje preparatem ADEXIN HS 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét iniekeyjnych

Nalezy sprawdzic czy pas mury, W ktérym wykonywana bedzie izolacje jest prawidiowo
odsloniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem nawlercen sprawdzIc stan techniczny muru. Podczas wykonywania

prébnych nawlertéw ocenic stopien jednorodno$el muru, wystepowania rys, spekai, pustek, kawern. W
kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé prabne wiercenle otwordw | prébne inlekcje.

6.2. Badania materlalow

Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowladac wymaganiom podanym W punkcie 2
niniejszej specyfikadii techniczne).

Bezposrednlo przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowat (oryginalnosé opakowali i Ich szczelnost) oraz sposob przechowywania materiaiow,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badanla w czasle rob6t
— PBadania w czasle robét polegaja na sprawdzeniu zgodnoécl wykonywanych robot iniekcyjnych 2
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng | wytycznymi z kart technicznych zastasowanych
materialow,
— Przed rozpoczeclem iniekcjl nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokosé, linlowosé otworéw oraz stopien
ich czystoscl. W trakcie Iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie plynu
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Iniekcyjnege, co moie wskazywat na obecnodé kawemn i spekari W murze. Podczas wykonywania

prac iniekcyjnych nalezy kontrolowac na biezaco i dokumentowaé w formie protokolu co najmniej
nastepujace dane i parametry:

- date | miejsce Iniekcji,

- gruboéé | diugost éciany, jej rodzaj oraz materialy z ktérych jest wykonana, uwagl dotyczace stanu
technicznego

— informacje dotyczace technologii prac: odstgpy pomigdzy otworami, glebokost i kat nachylenia
otwordw, ciénienie podczas iniekci,

- - zuzycie materiats (iniektu)

6.4. Badanla w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot iniekeyjnych, w szczegbinoécl w zakresle ciaglosd izolacjl,
rozstawu otworéw, stanu nasycenia, sposéb wykonania iniekeji w naroznikach Scian oraz doktadnoic

zaskleplenia otworéw.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Wtérna izolacje pozioma wykonywang metodg infekcji oblicza sig w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego inlektowanej przegrody lub w mb diugoéd Iniektowanej przegrody. Grubost | dlugosc
przegrody naleZy ustalaé na podstawle pomiaréw na budowie, z dokiadnoscia do 0,01 m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywanlem izolacji wtdrnych metoda Intekcil elementami ulegajacyml
zakryciu s prace przygotowawcze do wykonania iniekeji oraz proces przeprowadzania iniekcjl. Odbior
konlecznych do przeprowadzenia prac p:zygntuwaw:zvch musi byt dokonany przed rozpoczeclem
Iniekeji.

Roboty uznaje sig za zgodne 2 dokumentacia projektowa oraz specyflkacig techniczna jezell wszystkie
pomiary | badania omdwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezell chociaz jeden wynik badan jest
negatywny, prace przygotowawcze jub Inlekcja okreslone] el przegrody nle powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidiowosci w pracach przygotowawczych lub stwierdzié koniecznosé wykonania Pponownej

iniekcil.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownle przeprowadzié badania nie odebranych prac
przygotowawczych lub nle przyjetej inlekcjl okretlonej czeécl przegrody.

Wszystkle ustalenia zwlgzane 2z dokonanym odblorem robét ulegajacych zakryclu oraz materialow
nalezy zapisaC W dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) | wykonawcy (klerownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

jJezell kontrakt (umowa) nie stanowi inacze} placi sig 23 kazdy m2 rzutu poziomego Iniektowanej
przegrody lub za kazdy mb diugoéci Iniektowanei przegrody, wedlug cen wykonania zaoferowanych
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanei Z procesow produkcji betenu,

~ PN-EN 1525:2001
Metody badaii kamienia naturalnego - Oznaczanie wspblczynnika nasiakliwosci kapilamej.

-~ PN-EN 772-5:2002
Metody badan elementéw murowych - Czes¢ 5: Okreglenie zawartoscl aktywnych soli

— rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

— PN-EN 772-11:2002

— Metody badari elementéw murowych - czest 11: Okredlenle absorpcil wody elementow
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murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienla naturalnego spowodowanej
podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych.
— PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U)
Metody badar elementow murowych - Czgst 11: Okreslenle absorpcjl wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego | kamienia naturalnego spowodowanej
podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcjl wody elementdw
murowych ceramicznych (Zmiana Al).
— PN-EN ISO 12571:2002
Cieplno-wilgotnosciowe wiladciwoéci materialéw | wyrobow budowlanych. Okreslanie
wlagciwosci sorpeyjnych.
— PN-92/C-04504
Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktow chemicznych cieklych i statych w postac
proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczna = Oznaczanie pH wadnych roztwardw produktéw
chemicznych.
10.2. Ustawy
_ Ustawa z dnla 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, pozZ. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz, U. 2 2004 r. Nr 204,
poz, 20B7).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzn. zmianami).

1

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawle szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U, 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawle dzlennika budowy, montazu |
rozbiérkl, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowlia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953 2 poZniejszymi zmlanami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowanla
zgodnoscl wyrobw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U: z 2004
r. Nr 198, poz. 2041). '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostkl uczestniczace w ocenie zgodnoscl oraz
sposobu oznaczenla wyrobhow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2 2004 1. Nr 185, poz. 2011).
Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczace]
bezpieczetistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 Z pdZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowla z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawle karty charakterystyki substangji
niebezplecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z po2zn, zmianami).
Rozporzadzenie Minlstra zdrowla z dnia 2 wrzesnia 20032 r. w sprawie oznakowania opakowari
substancji nlebezplecznych | preperatow niebezplecznych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

— WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

— WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkelt

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych ITB czeit C: Zabezpleczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw, Warszawa 2005
r.

— Maciej Rokiel - ,Hydrolzolacje w budownictwie” wyd. 11, Dom Wydawnlczy MEDIUM, Warszawa
2009 r.
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4.0 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOGHRONNE CZESCI
PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Z BITMUMICZNEJ MASY SUPERFLEX 10

1. cZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani'a i odbioru
jzolacji przeciwwilguclowych i wodochronnych podziemnych czescl i przyziemi budynkow z elastycznej,
dwuskiadnikowej masy bitumicznej SUPERFLEX 10.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacia techniczna (ST) dotyczy wykonywania rob6t hydro[zolacyjnych.

Odstepstwa od wymagali podanych W niniejszej specyfikacjl moga mie¢ migjsce tylko W przypadkach
prostych robat o niewielkim znaczeniy, dia ktorych istnieje pewnoéé, Ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych 2 doswiadczenia orsz uznanych regul |
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednleniu przeplsow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnascl majacych na celu wykonanie zolacil 1 uszczelnlen
powierzchni poziomych i plonowych usytuowanych w czetciach podziemnych | przyziemiach budynkow.

Przedmiotem  opracowania  jest okredlenle  wymagar odnognle  wiasclwoscl materialow
wykorzystywanych do robét hydrolzolacyjnych, wymagan w_zakresie rob6t przygutowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania | odbiorow izolacii pneciwwllgociowvch i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywanla metodaml mechanicznymi lub chemicznymi izolac wtornych

np. przepon metody iniekgji, welskania blach Wp. oraz zabezpleczenh przec!wwilgudnwych i

wodochronnych wykonywanych wewnatrZ wilgotnych | mokrych pomieszczen W budynkach a takie

izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete s W odrebnych standardowych specyfikacjach

technicznych.

1.4. Okreflenla podstawowe, definicje

Podioze - element budynku, n2 powierzchni ktérego wykonana ma byé¢ izolacja.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana W celu wyeliminowania nlerdwnosgcl lub roZnic

poziomow powierzchni podioza.

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchnl podioza.

warstwa gruntujaca - powloka wzmacnlajaca | uszczelnigjaca podloZe oraz zwlekszajaca

przyczepnost powloki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powlerzchni poziomych i pionowych,

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca (masa KMB) -

elastyczna, dwuskiadnlkowa masa nha bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana tworzywami

sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnien przeclwwllgoclowych i prze:lwwadnych. Moze

zawlerat dodatkowe wypeiniacze lub witkna.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej 1| przyziemia budynku - hydrolzolacje

wykonywane W czesci podziemnej | przyziemiu budynku posadowionego powyzej swierciadia wody

gruntowej, W gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla  wody gruntowej, lecz W gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
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2) fundamenty budynku | sSciany fundamentowe lub ich fragpmenty sg polozone ponizej zwlerciadia
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. 0Ogblne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jakosé Ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacig
projektowa, specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwi!guciuwych i wodochronnych
Dokumentacie robot hydroizolacyjnych budynku stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnle Z rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
2z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego Zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dia przedmiotu samowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy W zakresie wynikajacym Z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowei, specyfikacjl
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania | odbloru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 1.
w sprawie szczegOlowego zakresu | formy dokumentac]i projektowej, specyfikacjl technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzeny zgodnle 2 rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbidrki, tablicy informacyinej

araz ogloszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy
| ochrony zdrowla (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 853 z poin. zmianami),
— dokumenty Swiadczace o0 dopuszczeniu  do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwletnia 2004 1. © wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 . Nr 92, poz. 8B1), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowanla wyrobdw,

- protokoly odbiorow czesciowych, koficowych 1 robot zanikajacych, z zalaczonymi protokolami 2
badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawecza czyli wezesniej wymienione czesci ckiadowe dokumentacji robdt z
nanlesiocnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 n
Nr 207, poz, 2016 z péiniejszymi zmianami).
Roboty hydrolzolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentaci! projektowej 1 specyfikacjl

technicznej wykonania | odbioru robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.4, Rodzaje materialow

2.1.1, Eurolan 3K - wyrdb do gruntowania podioza

EUROLAN 3 K jest niezawierajgca rozpuszezalnika, 60% emulsig bitumiczng przeznaczong na podioza
suche | wilgotne. Rozcleficzony woda W stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla np. SUPERFLEX
10, SUPERFLEX 100/1008S, Plastikol ubMm2/2s

Dane techniczne

Baza - emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik - nle wystepuje
Kolor - brunatny, czarny

postaé (konsystencgja) - clecz
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Gestosc - ok. 1,0 kg/dm?

Sucha pozostalosd - ok. 60%

Zuzycie - 0,05 - 0,08 kg/m?
Temperatura stosowania - od +4°C
Nakiadanie - pedzel, watek, natryskowo

Czyszczenle narzgdzi - W stanie swiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem Verdunnung AX

2.1.2. SUPERFLEX 10 - polimerowo-bitumiczna dwuskiadnikowa masa uszczelnlajaca

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczna, dwuskiadnlkowa masg uszczelnlajaca, niezawierajaca
rozpuszezalnikow | przez to przyjazng dla érodowiska, przeznaczong do trwalego | niezawodnego
uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sig, wode |
wszystkie normalnle wystepujace w gruncie substancje agresywne, aZ do stopnia "mocno agresywne"
wedlug normy DIN 4030,
Zalety:
e przyjazny dia frodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéw
« moe byc stosowany na podiozach suchych 1 lekko wilgotnych
s wiaze na skutek reakcji chemicznej, 0 szybkigj odpornosci na opady atmosferyczne
» do stosowania na nieotynkowanym murze
« elastyczny takze w ujemnych temperaturach
Zastosowania:
= hydroizolacje fundamentow (fawy, sciany, piyty, stopy)
» hydroizolacje stropdw garazy podziemnych
» hydroizolacje dachéw odwraconych | zielonych
« uszczelnlenla posrednie (pod jastrychem) podtég, | posadzek, pomieszczeh mokrych, tarasow
itp.
» hydroizolacie balkonow i taraséw z drenazowym odprowadzeniem wody
na podlozach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury Z ceramiki
porotyzowanej, cegly, bloczkéw silikatowych, betony komorkowego), tynkach na
spoiwie cementowym i wapiennym, itp.
» do kiejenia plyt ochronnych iflub termolzolacyjnych typu EPS lub XPS
Dane technlczne

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna
Rozpuszczalnlk - nle wystepuje

Kolor - brunatny, czarny

Konsystencja - pastowata

Gestost - ok. 0,7 kg/dm?

Sucha pozostalosé - 90%

Zuzycle - 3,5 - 4,5 litra/m® - W zaleinosd od obciazenia wilgocia/woda,

Temperatura aplikacj {powietrza i podioza)
- od +1°C do +35°C

Naktadanie - kielnia, pata
Czas schniecia przy +20° C170% wilgotnoécl wzgledne] powietrza
- ok, 3 dni

Czyszczenle narzedzl - w stanle éwiezym woda, po zwiazanlu rozpuszczalnikiem Verdunnung TE

2.4.3, SUPERFLEX B 240/400 - elastyczna tasma uszczelniajaca

Sluza do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynkéw 1 budowli. Uzupelnieniem sg systemowe
ksztaltki zakariczajace

Dane techniczne
Baza = kompozyt (poliester, miekkie PCW)
Kolor - szary
Szerokosc tasmy - B240 - 24 cm
- B400 - 40 cm
Wydluzenle przy zerwaniu - 200%

Wytrzymaloéé na rozciaganie - 8 N/mm?
Odpornosé termiczna = do +80°C
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2.1.4. Deiterol 5 - przezroczysty, maloczasteczkowy, zwierajacy rozpuszczalnik hydrofobowy Srodek
impregnacyjny na bazie siloksanu o nastepujacych wiasciwosciach waznych dla skutecznoscl i
trwaloscl jego dzlatania:

- niewlelka masa czasteczkowa - stad bardzo dobre wnikanle w podloze

- nadaje sle na podloza silnle zasadowe (alkaliczne)

- wysycha nie klejac sig

- nadaje sie takie na podioza lekko wilgotne

- szybko perii sig - dlatego szybko staje sig odporny wobec silnego deszczu.

Z powodu absorpcji kapilamej (wloskowatej) DETTEROL S jest wchianiany przez material
budowlany 1 poprzez dzlatanie wilgoci reaguje z podiciem tworzac usieciowlony, niezatykajacy
kapilaréw silikon.

Dane techniczne:

Baza - maloczasteczkowy siloksan

Rozpuszczalnik - wystgpuie

Barwa - bezbarwny

Konsystencla - ciekla

Gestoét - 0079 kg/dm?

Zuzycie - ok. 0,1 - 1,5 /m?

Sposéb nanoszenla - natrysk, malowanle, nasycanle
Okres czasu miedzy nanoszenlem dwéch warstw - maks. 4 godz.
Zakres temperatur podczas stosowania- od 0+10° C
Temperatura zaptonu - ok. 4+ 35° C

Kiasa niebezpieczeristwa wg VbF - All

Srodek czyszczacy ~ rozcieficzainik TE

ZASTOSOWANIE - DEITEROL S zostat opracowany gléwnie do zabezpleczenia elewacji (fasad) i
innych powlerzchni pionowych lub silnie nachylonych przed przenikajaca wilgocly (sliny deszcz).
Po czasie schniecla wynoszacym ok. 24 godzin Impregnacie wykonane za pomocq DEITEROL S
mozna pokrywaé powlokami dyspersyjnymi lub zawierajacymi rozpuszczalnik.

Usunat wszelkie zabrudzenia z obrablanej powierzchni. Nieaktywne spekanla (rysy} i uszkodzone
wypelni¢ zaprawa. Sprawdzi¢ polaczenia dachowe | okienne. Szczeliny dylatacyine | miejsca
polaczen uszezelniaé masami uszczelniajacymi nalezacymi do grupy PLASTIKOL,

DEITEROL S nalezy nanosié w postaci nlerozcieficzonej za pomoca aparatu do natryskiwania, az do
momentu nasycenla podioza. Mniejsze powlerzchnie nalezy smarowac miekka szczotky dekarsky
lub pedzlem. Czynno$é te wykonuje sig obficie nanoszac preparat,

W przypadku powlerzchni bardzo chlonnych naklada sig dwie lub trzy warstwy. Nakiadanie to
odbywa sie tak, aby nowa warstwa byla nakiadana na gotowa, ale jeszcze mokra powloke,
Natomiast na powlerzchnie slabo chlonne preparat naktada sie tylko raz. W przypadku bardzo
szczelnych powierzehni (niechionacych) celowe jest przemycie swiezo wykonanej impregnacji np.
rozclericzalnikiem T. W ten sposéb usuwa sig z powlerzchnl nadmiar preparatu, ktéry wnika tam,
gdzie podloze jest najbardziej chlonne, np. do spaoin zaprawy.

Najwieksze glebokesci przenikania uzyskuje sig przy cieplej pegodzie i suchych podlozach.

Zuzycle - powlerzchnia z kamienia naturalnego - 0,1-1,5 I/m3
SKEADOWANIE I TRANSPORT

DEITEROL S dostarczany jest w pojemnikach o pojemnosd 6, 12, 32 | (zawartosc netto).
DEITEROL S nalezy przechowywaé w suchym i chlodnym miejscu (do +30°C) w fabrycznie
zapakowanych pojemnlkach. Moze by¢ przechowywany co najmniej 12 miesigcy.

2.1.5. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnle z Instrukeja producenta podstawowych materiatéw hydrolzolacyjnych, takie jak:
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- rozpuszezalniki, $rodki odttuszezajace | zmywajace,

- woda lub inne preparaty do rozciesiczania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowlednich dokumentach odnlesienia tj. kartach technlcznych
Jub normach.

Do czyszezenla podioza i innych zastosowafi mozna stosowad wode odpowiadajaca, wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja poblerania prabek, badanie | ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”, Bez

badafh stosowat mozna wode przeznaczoha do spozycia.

2.2. Warunki przyjecia na budowg wyrobéw do izolacji przeclwwilgociowyech i
wodochronnych

Wyroby do robot hydroizalacyjnych moga by przyjgte na budowe, jesil spelniaja nastepujgce warunki:

- &g zgodne z Ich wyszczegéinieniem | charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sa wiasciwie opakowane, firmowao zamknigte | oznakowane,

- spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- spetniajg wymagania wynikajace z Ich terminu przydatnodcl do uzycla (termin zakoficzenia robét
hydroizolacyinych powinien sig koficzyé przed zakoriczenlem podanych na opakowaniach termindw
preydatnoéel do stosowania odpowlednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyinych czesd podziemnych | przyziemi
budynkéw materiatéw izolacyjnych nleznanego pochodzenla,

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokolem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z
instrukcia producenta oraz wymaganiaml odpowlednich dokumentdw odnieslenia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byc¢ kryte, suche
oraz zabezpleczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem | przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w suchych | zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.

Przy sktadowaniu | przechowywaniu wyrobow zawlerajgcych latwopalne rozpuszezalnikl nalezy
zachowat przeplsy ochrony przeclwpozarowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Do wykonywanla powiok hydroizolacyijnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podioia - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do
mycla hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-5clernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoéciomlerze elektryczne, przyrzady do badanla wytrzymatoscl podioia,

b) do przygotowania mas bitumicznych - naczynia | wiertarkl z mieszadliem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pgdzle, szczotki, walkl, pace, kielnie,

d) do cigcia tasm dylatacyjnych - nozyczki, noyce, noie,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania szczegdlowe dotyczace transporty materialéw hydroizolacyjnych
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Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkam! transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek | wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi€
sprzetem mechanlcznym,

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu

i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawiac rownomiernie obok siebie

na calej powlerzchnl tadunkowej Srodka transportu | zabezplerzat przed mozliwosclg przesuwania sie w

trakcie przewozu,

Srodki transportu musza umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych | materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sig po wezesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czedcl podziemnej | przyziemiu budynku mozna przystapic

po zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych | robét magacych stanowié przyczyne uszkodzenia

warstw hydroizolacyjnych orez po przygotowaniu | kontroli podioZy pod roboty izolacyjne a takze
kontroll materialdw.

5.2.Wymaganla dotyczace podioty pod hydroizolacje

1zolacje przeclwwilgociowe | wodochronne czeicl podziemnych | przyziemi budynkéw z masy

bitumicznej SUPERFLEX 10 wykonuje sig Ra podiozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

-~ murowanych z kamienla, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej, bloczkéw betonowych,
silikatowych, z betonu komérkowego, z ceramiki porotyzowanej itp }

-z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym).
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powlierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé

nastepujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne | nleodksztalcalne,

~ powierzchnia powinna byt czysta, odtiuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukiosd, peknieé (lune czesd naleZy usunaf, wypukiogci powyzej 2 mm Zikwidowat
przez skuwanie, piaskowanie lub hydroplaskowanle, a ubytki | zagleblenia o glebokosd powyzej 2 mm |
rysy o szerokosd wiekszej nlz 3-4 mm wypeini¢ zaprawa naprawcza np., Cerinol FM, Cerinol RM,
Deltermann HKS),

— polaczenia izolowanych powlerzchni poziomych | pionowych powlnny mieé¢ wykonane fasety (naroza
wklgste) lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci | wysokoscl co najmniej 5 cm od
krawedzi (naroza wypukie). Fasete wykonaé np. z zapraw Cerinol FM, Cerinol RM - jej promien
powinlen wynosi¢ min. 3cm, z masy bitumicznej SUPERFLEX 10 - jej promieri powinien wtedy wynosit
max. 2 cm, alternatyws jest wklejenle tasmy uszezelniajgcej SUPERFLEX B240/400.

— podioze powinno byé suche lub lekko wilgotne (2aleca sle, aby wilgotnoéé nle przekraczala 6%),

- przed rozpoczeclem nakiadania masy SUPERFLEX 10 podloze zagruntowat preparatem EUROLAN 3K
rozcieficzonym woda w ilosci 1 cze$é EUROLANU 3K na 10 czesci wody. Powierzchnia zagruntowana
przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowlcie wyschnigta.

- mury nle musza byé otynkowane, jednakze konieczne jest Ich staranne wyspolnowanie.
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Istniejace grubowarstwowe masy uszczelniajgce i malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace
{nakiadane na zimno lub goraco) powloki nadaja sie jako podioZe o ile wykazuja wystarczajgcg
przyczepnosc do podioza i nie sg znlszczone, Miekkie, grubowarstwowe powloki np. 2 kationowych
emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja sie na podioze pod
SUPERFLEX10.

UWAGA: stare powloki na bazie materialow smotowych usunac.

5.3. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywat w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°Ci nie wyisze
od +35°C. Jednoczesnle temperatury otoczenla | podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych materiaiow, w czasle deszczl, mizawkl lub przy bezposrednim, silnym nastonecznieniu. W
przypadku koniecznoscl wykonywania hydrolzolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powletrza roboty nalezy
przeprowadzaé pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza,

Roboty hydrolzolacyine podziemnych czeéci budynkéw znajdujacych slg ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci (zalecanej) nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokosc
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skal zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach plonowych umocnionych deskowaniem.
Rodzaj umocowanla zalezy od kategoril gruntu danego mlejsca.

Przed nalozenlem Izolacjl wodochronnej ponizej poziomu terenu nalety obnlzyé poziom zwlercladta
wody gruntowej do co mnajmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidziane] do wykonania
warstwy hydroizolacjl. Obnizony poziom zwlerciadia wody halezy utrzymaé przez caly okres
wykonywania robét hydroizolacyinych bad# do czasu zwiazania powloki hydroizolacyjnej.
5.4.Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych

czetci podziemnych i przyziemi budynkéw

Izolacje przeciwwilgeclowe 1 wodochronne czesci podziemnych | przyziemi budynkéw powinny spelniac

nastepujace wymagania ogdlne:

— stanowié ciagly | szczelny ukiad oddzielajacy budynek lub jego czest od wody lub pary wodnej

- <ciéle przylegaé do izolowanego podioza — nle powinny pekat, a ich powierzchnia powinna byc
gladka, bez lokalnych waglgbieri lub wybrzusze,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzit w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i Hlosé zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednleniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu Izolacjl z masy hydroizolacyjnej SUPERFLEX 10 nalezy na blezaco (w trakcle
nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materialu tzn. aplikowac jedno
opakowanie gotowego wyroby na wezeéniej wydzielony (o okreslonej powlerzchnl) fragment
podioza,

— Izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min, 50 cm powyZej poziomu okalajacego terenu i
zakoriczona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje. Izolacje strefy
cokolowej wykonywat z elastycznych szlaméw (mikrozapraw) uszczelniajacych SUPERFLEX D1 lub
SUPERFLEX D2.

- miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byt
uszczelnione W sposdb wykluczajacy przecleki wody do wnetrza budynku w tym rejonle, za
pomocg, tasm lub kolnierzy uszzcelniajacych,

- w przerwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w postaci tasm
dylatacyjnych SUPERFLEX B240/400.
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5.5 Wykonywanie hydroizolacji

Jako powloke gruntujacq nanosi¢ szczotky lub szerokim pgdzlem EUROLAN 3 K, rozciericzony
woda w stosunku 1:10 | odczekat, az preparat gruntujacy wyschnig.
Zeby zapoblec tworzeniu sig pecherzy na powlerzchnlach o duiych porach, nieréwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powlerzchniowo, potrzebne jest tzw. szpachlowanie wypelnlajace (drapane)
2 masy SUPERFLEX 10, nanoszonej (wciskane]) pacg w podioze. Warstwa musi wyschnaé przed
nakiadaniem wiadciwej powtoki hydroizolacyjnej.

Do kemponentu plynnego SUPERFLEX 10 dodaé komponent proszkowy i mieszac za pomocy
wiertarki z nalozonym mieszadlem, ai do powstanla jednorodnej masy. Masa | proszek w oryginalnym
opakowanlu s3 w odpowiednich proporciach.

Czas zuzycla  przygotowanej masy wynosi, w zaleznoscl od warunkéw cieplno-
wilgotnoéciowych, od 1 do 2 godzin,

Grubosé nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg | wynosi:

Rodzaj Za stosowa|Minimaln |Zuzyci
obciazeni nle a e
a woda gruboéé |[I/m?
A |Wilgot Piyty | Sciany|3 mm 3,5
gruntowa fundamentow
(nienaplerajaca |e
waoda
B |Woda bez {Balkony i 3mm 3,5
dénlenla tarasy
(pomieszczen
ia mokie)
C |Naplerajaca Piyty | &clany|4 mm 4,5
woda, fundamentow
przesaczajgca e
|_isle
D |Woda pod Plyty 1 Sciany|4 mm 4,5
ciénleniern fundamentow
(woda e
gruntowa do 70

Hydroizolacja Scian

Nakiadanie materialu SUPERFLEX 10 nastgpuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej
w plerwszym procesie roboczym. W przypadku eobclgZenia wodg pod ciénieniem przed drugim
procesem roboczym naleZy zatopi¢ wkiadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu, Siatka musi by¢
calkowicie zatoplona w masie SUPERFLEX 10.

SUPERFLEX 10 osigga swoje ostateczne wiatciwodcl po pelnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
pdiniej mozna przystapit do przyklejania plyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywac hydroizolacii bez
weczesniejszego ulozenia warstw ochronnych.

5.6. Warstwy termolzolacyjne
Na warstwy ochronne stosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwle -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacia”
Grubodé, rodzaj | klase zastosowanego materialu termoizolacyjnego okregla dokumentacja techniczna,
Zaleca sie aby spelnialy one ponizsze wymagania:

s  Wytrzymatos¢ na sciskanie lub naprezenia ciskajace przy odksztatceniu 10% - min. 300kPa

Odksztalcenie przy obciazeniu 40 kPa | temperaturze 70°C — max. 5%
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o Nasigkliwost wody po trzystu cyklach zamarzania | odmarzania - max. 2%. Redukcja
wytrzyrnaios'ci mechanicznej nie moze byt przy tym wigksza niz 10% w porownaniu do
probek suchych.

« Nasiakliwoét na skutek dyfuzji pary wodnej - dla piyt o grubosci 50 mm max. 504, dla phyt
o grubosci 100 mm max. 3%, dla plyt o gruboéci 200 mm max 1,5%

» Nasigkliwost przy diugotrwatym zanurzeniu w wodzle - max 0,7%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyinych podziemnych czesci i

przyziemi budynkéw

przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzic badania materialéw, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.1.1. Badanla materialéw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacjl przeciwwilgociowej Jub wodochronnej powinny

odpowladac wymaganiom podanym W punkcie 2 ninlejszej specyfikacii technlcznej.

Bezposrednio przed uZyclem nalezy sprawdzit:

— stan opakowari (oryginainost opakowan 1ich szczelnoié) oraz spostb przechowywania materialéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny byt objgte w przypadku podiozy:

- betonowych - zgodnosé wykonywania z dokumentacja projektowa | odpowiednimi szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalost | rownosé podkladbw, czystodé powlerzchnl,
wykonanie napraw | uzupelnien, dopuszczalna wilgotnosc | temperatura podioza, Itp,

— murdw z cegly, kamienla | bloczkéw betonowych — zgodnoSt wykonania z dokumentacja projektowa
i odpowlednimi szczegdlowymi specyfikacjaml technleznymi, w tym: wytrzymalosc, dokiadnost
wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegolowych specyfikacji technicznych, wypeinienie spoin,
czystost powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotnosé | temperatura mury,
Itp

— jastrychdw | tynkéw cementowych - zgodnos¢ wykonanla 2z dokumentacia projektowa |
szczegdlowymi  specyflkacjami technlcznyml, w tym: sztywnosé  podkiady, rownost | wyglad
powlerzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnies, wilgotno$t | temperatura itp.
Niezaleznie od rodzaju podioza kontroll ponadto podlegaja styki réznych plaszczyzn {krawedzle,

naroza itp.) przygotowywanych do izolacjl powierzchnl (fasety | sfazowania), Sprawdzenie wielkosc

promienia zaokrgglenia lub wielkosci skosow Stykow réznych plaszczyzn podioZy nalezy przeprowadzit

za pomaca szablonu, na zgodnost z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.2.

Wyglad powierzchni podioza naleZy ocenié wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, W rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym Sprawdzenie réwnosci powlerzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami pedanymi specyfikacji techniczne) dotyczacej uszezelnlanego elementu (plyty betonowej;
ciany, itp.). Wypukiosc i watebienla na powlerzehni podkiadu powinny byt nie wigksze niz 2 mm.
Pekniecla na powierzchni o szerokotci powyZej 2 mm powinny byé wypeinione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czysty reka,

Sprawdzenie wytrzymalosci podioza na odrywanie, jeieli jest niezbedne, powinno byé wykonane
zgodnie z wymaganiami szczegblowej specyfikaci technicznej.

Wilgotno%é | temperaturg podioza naleZy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadbw
{wllgotnosclomierz, termometr).
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnoscl wykonywanych robot hydroizolacyjnych z

dokumentacja, projektowa, szczegdlowg specyfikacia techniczng | instrukcjaml producentéw wyrobow

stosowanych do izolacii, W odniesleniu do Izolacii wielowarstwowych badania te powinny byc

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warsiwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenle:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcle 5.3.

— poprawnoécl zagruntowania podlozy oraz wykonanla poszezegdlnych warstw w spos6b zapewniajacy
ich clagtosé | szezelnosc,

— poprawnoscl obroblenia | uszczelnienia przerw roboczych | dylatacjl konstrukcyjnych budynku,

- poprawnoécl obrobienia przebi€ i przejéc przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
Izolacie,

~ na blezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, llogci zuzywanych materialéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w

punkcie 5.5. szczegdlowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatéw, iloid | grubosci nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniajacej, itp.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbloru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét hydrolzolacyinych, w szczegbOinosd w zakresle:

- zgodnoicl z dokumentacja projektows, ST | wprowadzonymi zmianami, ktore nanlesiono w
dokumentacjl powykonawczej,

— jakoici zastosowanych materialow i wyrobdw,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- prawidlowoécl wykonania izalacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych |
dociskowych,

— sposobu wykonanla | uszczelnienia przebic | przejié przez izolecle, przerw roboczych, dylatadii |
zakoniczen krawedzi izolacjl oraz obrébek blacharskich hydrolzolacjl.

Przy badanlach w czasie odbioru robst pomocne 53 wynlkl badar dokonanych przed przystapieniem
do robét | w trakcie ich wykonywanla.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odblorze nalezy przeprowadzaé po Ich calkowitym
wyschnlgciu | utwardzeniu.

Ocena jakogd izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rdwnoscl, clagloscl, miejsc przebié | dylatacjl oraz zakoriczen
krawedzl izolacjl),

- sprawdzenle lloscl warstw | Ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci fub przylegania izolacji do podloza,

Sprawdzenie przylegania izolacjl do podioZa mozna przeprowadzi¢ wzrokowo | za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnle wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy diwiek
éwiadczy o nieprzyleganiu | niezwigzaniu izolacji z podloZzem.

Sprawdzenia grubosci powiok wykonywanych z mas hydroizalacyjnych mona dokonat metadami
nienlszczacymi w trakcie ich nakiadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt [ub 100 m? izolowanej
powlerzchni) lub niszczacymi na wykonanej w trakcie robot powlerzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszezelnlanej powlerzchnl przeprowadzat tylko w uzasadnlonych przypadkach.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powlerzehni w rozwinleclu. Wymiary powlerzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnle otworéw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, © ile stanowia one odrgbne pozycje
przedmiarowe, oblicza sig w metrach.

8. SPOSGB ODBIORU ROBOT

Uznaje slg, ze roboty zostaly wykonane prawidiowo, jezell wszystkle operacie technologiczne
wymlenione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnoscl odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbloru i dofaczyé go do dokumentacji budowy.
9. Podstawa rozliczenia rob6t

Jetell kontrakt (umowa) nie stanowl Inaczej placi sle za kazdy m2 przygotowania podloza | wykonanla
kompletnej hydroizolacii, wedlug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawlajacego.

11, DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.2. Normy

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. wymagania | badania przy odblorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe | smolowe - Metody badari.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anlonowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja katlonowa,

PN-B-24004:1597 Masa asfaltowo-aluminiowa,

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrob6w stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia | wyroby pokrewne - wlagciwoscl wymagane W
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana
Al)l

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja poblerania prébek, badanle |
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z
procesaw produkgji betonu,

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji clepinej w budownictwie -- Wyroby ze styroplanu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja :

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003 Wyroby do Izolacjl cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS} produkowane fabrycznie — Specyfikacja

11.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwletnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 slerpnia 2002 r. 0 systemie zgodnoscl (tekst jednolity Dz. U. z 2004 1. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z
pdZn. zmianami)-
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11.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnla 02.09.2004 r. w sprawle szczegdlowego zakresu |
formy dokumentacjl projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r, w sprawlie dziennika budowy, montazu |
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnla 2004 r. w sprawle sposohow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U, z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z 11 slerpnia 2004 r. w sprawle systemdw oceny
zgodnosci, wymagar, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoécl oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpleczefistwa | ochrony zdrowla oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowlia (Dz, U. 2 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezplecznej | preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, 2 pozn.

" zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanc]i niebezplecznych | preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pdZn. zmianami).

11.5. Inne dokumenty i instrukcje

Richtiinie fir die Planung und Ausfihrung von Abdichtung ven Bautellen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2001

Warunki techniczne wykonania 1 odbloru robot budowlanych ITB czgét C: Zabezpieczenia | lzolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czescl podziemnych budynkéw. Warszawa 2005
r.

Warunki techniczne wykonania | odbloru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownlka budowy |
Inspektora nadzoru. Praca zblorowa, Veriag Dashofer, Warszawa 2008 r.,

Maciei Rokiel -  Poradnik Hydroizolacjie w budownictwie. Wybrane zagadnienia
w praktyce. wyd, 11, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r,,

5.0 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI ZAPRAWAMI TYPU PCC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninlejszej Specyfikacji Fechnicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na wypelnieniu ubytkéw podloza | wyréwnaniu (reprofilacjl) powierzchnl scian.

32




1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjl robét wymienlonych w p.1.1,

1.3. Zakres robSt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenla rob6t przy wypelnianiu ubytkéw i
wyréwnaniu (reprofilacji) powlerzchni | obejmuja:
« przygotowanie powlerzchni pod naprawg wraz 2 likwidacla Istniejacych powlok
zabezpleczajacych, czyszczeniem strumieniowo-sdemym,

+ wykonanle warstwy sczepnej,
» wykonanie warstwy wypelniajacej ubytek w kenstrukcji,
« ewentualne wygladzenle powlerzchni za pomocg szpachléwki (reprofilaca),
» pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,
1.4. Okreslenia podstawowe

141, Zaprawa PCC - zaprawa cementowa Z dodatklem Zywlicy syntetycznej.
142. Warstwa sczepna - (pedkladowa) warstwa zwiekszajaca przyczepnoS¢ zaprawy naprawczej
do podioza.

14.3. Szpachléwka wyréwnawcza - drobnoziamista zaprawa wypeinlajaca pory I raki i
wygladzajgca powlerzchnig, tworzac odpowiednie podioZe pod powloki ochronne.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace materialéw

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia
Projektowa ST | poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania warstwy sczepnej | wypelnienia ubytkéw w podioZu wraz z jego ewentualnym
wyrdwnaniem (reprofilaciq) nalezy stosowaé zaprawy PCC naleZace do jednego systemu naprawczego,
posiadajace aktualng Aprobate Techniczng lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania
wydanej przez IBDIM, wykazujace nastepujace cechy ogolne:

»  mozliwost stosowania na wilgotnym podioZu,

s wysoka wytrzymalos¢ na odrywanie,

» niski skurcz | naprezenia wlasne,

= wysoka wytrzymalosé mechaniczna,

» odpornosé na mroz | sole odladzajgce.
Do napraw nalezy stosowaé materialy konfekcjonowane tzn. wytwarzane przez producenta poza
oblektem | dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na oblekcie. Wykonawca obowiazany jest
udokumentowaé Zrodio zakupu materialow | przediozyt je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do
wbudowanla moga byé zastosowane tylko materialy zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenla daty produkgji, daty przydatnosci do stosowanla, stanu
opakowanla oraz wiasclwego przechowywania materiatdw. Za Jakoié wbudowanych materialow
odpowiada Wykonawca. :

2.2 Wymagania szczegblowe

Zaprawami PCC uzupelnia sie ubytki na glebokedé 0,5 + 10 cm. Miedzy warstwami zaprawy
naprawczej | podiozem stosuje slg warstwe sczepna, Jednorazowa maksymalna grubos¢ warstwy
powinna byé zgodna z zaleceniami producenta materialu.
« Maksymalna $rednica ziama kruszywa nie moze by¢ wigksza niz !/3 gruboscl
ukladanej warstwy i < 8 mm,
« Srednia wytrzymalosé stwardniatej zaprawy na Sciskanle:
« po 7 dobach = 30 MPa
= po 28 dobach = 40 MPa,
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« Srednia wytrzymatosc stwardniztej zaprawy na zginanie:
+ po 7 dobach 2 5 MPa
« po 28 dobach 2 9 MPa,
o Skurcz po 90 dobach < 1,4%,
o Przyczepnoic po 7 dobach:
s wartost srednia = 2,0 MPa
e  wartost minimalna 2 1,5 MPa.

W ninlejszej Specyfikacjl Technicznej proponuje sie zastosowac:

Mineralna zaprawg na warstwg sczepna — CERINOL ZH.
Wykonawca moze zastosowad inne materialy pod warunkiem uzyskanla akceptacji Projektanta i
InZyniera. Zastosowany material musi posiadac Aprobatg Techniczng IBDiM oraz spelnlac wymagania
niniejszej Specyfikaciji Technicznej.

2.3, Material do czyszczenia Sclernego - nie powinien zagrazac Srodowisku.

2.4. Woda - jak do betonu.

3. SPRZET

Wybbr sprzetu | narzedz! do wykonywanla robét w dostosowanliu do technologli robtt przewldzlanej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy | podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
winien dysponowat podczas prowadzenia rob6t wilgotnoéclomierzem i termometrem elektronicznym do
pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.

4. TRANSPORT

Transport dowolnymi Srodkaml transportowymi zaakceptowanymi przez InZyniera w sposéhb nie
wplywajacy na obniZenie jakosd przewozonych materiatéw tzn. np. zabezpleczenle przed deszczem
skiadnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika plynnego. Skiadowanie materialow musi rowniez
spetniat powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine warunkl wykonywania robot

Przygotowanie {oczyszczenle) powlerzchnl Sciany i roboty reprofilacyjne prowadzic nalezy przy
odpowlednim, uzgodnionym oznakowaniu robdt. Wykonawca powinien posiadac udokumentowane
dotwiadczenle w wykonywaniu robot przy naprawach. Przed przystaplenlem do prac naprawczych
wykonawea i Inzynier dokonaja niezbednych ustale technologicznych,

5.2. Zakres robit

5.2.1, Warunki atmosferyczne

Wykonanle robét winno by¢ zgodne Z wymaganiaml Aprobaty Techniczne] oraz kart technologlcznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawit Inzynierowi do akcep3cji
harmonogram robot uwzgledniajacy czas schnlecla kolejnych warstw. Nalezy przestrzega temperatur
podioza, otoczenia | materialaw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny byt nizsze niZ
+5°C, Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasle deszczu i przy
wilgotnosci powietrza przekraczajacej 90%.

5.2.2. Przygotowanie podicza

Przygotowanie podioia przy uzupeinieniu ubytkéw ma szczegéine znaczenie. W zakres przygotowania
podioza wchodza nastepujace prace:

» usunigcie pozostalosci powiok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszezen
» usunlecie mleczka cementowego i slaba zwiazanych warstw przez piaskowanie,

hydroplaskowanie Jub groszkowanie,
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» usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na polaczenie nakladanych materialow
Z podiozem,
« podioze musi byé czyste, szorstkie, chlonne | wystarczajaco nosne,
Warstwy reprofilujace nalezy wykonywac na podiozu stalym | wolnym od plam olejowych 1 pylu.
Podioze nalezy wstepnie nasaczy¢ kapilarnie woda. Powierzchnia powinna byé matowa | wilgotna.

5.2.3. Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane 53 jako suche, jednoskiadnikowe zaprawy do mieszania z woda. Miesza sig je w
odpowlednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajac do wody w mieszarkach suchy
skiadnik. Nalezy mlesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym lub w betoniarce.

Po wymleszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencii. Nalezy zwracac
szczegting uwage na dno | Sclanki pojemnika, przestrzegajac czasu mieszania. Nalezy ogreniczac
napowletrzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do
uzycia zaraz po wymieszaniu,

Najleplej przygotowywac mieszanki z pelnych zawartodcl opakowari.

Dokladne informacie o mieszaniu, dane produktow | uwagi szezegolne znajdujq sie w specjalnych
informacjach technicznych o produktach.

5.2.4. Wykonanie warstwy sczepnej

W czysta | szorstka powlerzchnig ubytku wclera sle za pomoca pedzla lub szczotkl warstwe
sczepna. Nie nalezy dopuszczat: do podsychania warstwy sczepnej przed naloZenlem nastepnej
warstwy wypetnlajace} ubytek. Jezell powlerzchnia jest bardzo sucha, nalezy nawllzy¢ Ja w dniu
poprzedzajacym napraweg, tak, by w czasie nakladania warstwy sczepnej byla ona matowo
wilgotna. Ponadto naley usunaé kaluze, jak réwnlez film wodny.

5.2.6. Wykonanie warstwy reperacyjnej - wypelnienie przygotowanych powlerzchni ubytkow
modyfikowana tworzywem sztucznym zaprawg na bazle cementu PCC.

Przygotowang mieszanke nalezy nanosié stosujac nacisk, warstwami na aktywna jeszcze pod
wzgledem kilejenia warstwg sczepna. Wigksze ubytki musza byé wypelnione w kilku procesach
roboczych, przy czym kazdej warstwle posrednlej nalezy nadac szorstka powlerzchnie, a po jej
wyschnieciu kaidorazowo powlec warstwa Sczepna. Nalozone] zaprawy nie nalely nanosi¢ poza
obrys ubytku, lecz jedynie wygladzi¢ paca. Zaprawg nanosié nalezy z uzyciem nacisku, dobrze jg
zageszczajac, drewniana packa tynkarska lub kielnig nie dopuszczajac do powstania pustek
powietrznych.

Kaidorazowo winna byé pokrywana tak maia powierzchnia, aby mozliwe bylo nanoszenie
warstwy zawsze na Swleig warstweg sczepna (warstwa wlaiaca | zaprawa wypetnlajaca ubytek
powinny by¢ przygotowywane jednoczesnie). NaloZona w ten spos6b zaprawe nalezy natychmiast
wyréwnac lata do zadanej grubosci, a nastgpnie krétko wygtadzié paca. Nalezy przestrzegac czasu
obrébki materiatu (zaleznej od temperatury), Kaidorazowo winna by¢ pokrywana tak mata
powierzchnia, aby moZliwe bylo prawidlowe wykonanie warstwy. Reprofilujace podioze
drobnoziarniste zaprawy szpachlowe na bazie cementu nakladamy na bazie warstwy sczepnej na
matowo wilgotne podioZe betonowe (zgodnie z kartg techniczng producenta) w 1 - 2 procesach
roboczych (wliczajac w to szpachlowanle ,drapane”) za pomocy pacy lub klelni. Grubosc
szpachléwki nle powinna przekraczac 5 mm. .

5.2.7. Pielegnacja

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sle rys skurczowych odkryte powlerzchnie Sciany wymagaja:
= ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. Nalezy unikac wplywu wysokich
temperatur, mrozu oraz przeciagéw powietrznych, utrzymywacé wilgoc
{poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami),
s w stanle swiezym zaprawy naprawczej nie nalely spryskiwaé woda,
Obowlazuja zasady plelegnacil materialéw budowlanych wigzanych cementem. Jezell producent nie
podaje Inacze] w Karcle Technicznej wyrob, to zaprawe nalezy pielegnowac przez co najmniej 5 dnl,
Czas trwania plelegnacji nalezy doblerat w zaleznoscl od rodzaju zaprawy naprawczej | panujacych
warunkow atmosferycznych,

5.2.8. Uwagi dodatkowe do wykonania
35




Narzedzla robocze moina czyscic zwyklg, czysta wodg. Resztki materialu i pojemniki usunac
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularéw | ubraii ochronnych.

Nalezy przestrzegat zasad podanych w kartach danych o bezpleczeristwie pracy | oznaczefi na
opakowaniach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola catosel wykonania robot obejmuje;
» wykonanie rusztowar) pomostéw roboczych,
przydatnoét materialéw do wbudowania,
przygotowanie podleia,
jakost wykonanych napraw,
zachowanie warunkow zabezpieczenia Srodowiska przed skazeniem,

6.1. Sprawdzenie jakosci materialéw

Ocena materialéw winna by oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawié
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a2 na syczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach
ostatnlo przeprowadzonych badan pelnych danego materialu,

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badanla wykonane zgodnie z
metodami badafi okreSlonyml w normach przedmiotowych | w zakresle badarh uzgodnlonych z
Inzynlerem. Ponadto wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci
do stosowania, stanu opakowah oraz wlasciwego przechowywania materialéw. Za wbudowane
materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.2. Sprawdzenie wykonywanych prac

Zastosowany material powinien posiadaé Aprobatg Techniczng wydang przez IBDIM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem naleiy sprawdzi¢ zgodnest dostarczonego materiaiu z Dokumentacia,
Projektowa | zdolnot do uzycia z uwagi na okres skiadowania,
Badaniu podlegajy :
a) w czasie ukladania warstwy czepnej : jakos¢ podioza, temperatura powletrza i podloza,
zgodnost uzywanych materiatow z Dokumentacja Projektowa.
b) po wykonaniu warstwy wyrownawczej :
» jej gruboéé (odstepstwo od gruboscl przyjetej w Dokumentacji Projektowe] moZe wynosic
+ 0,5 mm < 1 mm),
= réwnoié mierzona iata diugoscl 2 m - dopuszczalne nierdwnosci wynosza, 3 mm,

6.3. Badania w trakcie wykonywania robdt

W trakcle prowadzenia robot nalezy, w sposob clagly kontrolowaé temperature | odpowiednia sucho$é
badz wilgotnoéé podloza, a réwniez odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.5. Kontrola po wykonaniu robst

Jakoéé wykonanej naprawy ocenia InZynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie przedstawionych
przez Kierownika dziennikéw wykonania naprawy powlerzchniowej. Zakres badar kontrolnych ustala
Inzynier. W szczegdlnodc! moze on uznad za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez
Wykonawce,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy warstwy wyrownawczej, skladajacej sle Z warstwy
sczepne] | wiadciwe] warstwy wyrdwnawczej. Placi slg 2a wykonang iloé¢ jednostek, wg rzeczywistego
obmiaru. Wszystkie rozbieznosci z loscia podana w projekeie | ST musi zaakceptowaé Inzynier, Obmiar
robét odbywa sie w obecnodel Iniyniera | wymaga jego akceptacjl. Budowa | rozblérka rusztowar,
pomostdw, przygotowanie powierzchni i wywdz materialow odpadowych nie podlega osobnemu
cbmiarowi i miesci sie w jednostce obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowl robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badari i oceny wizualnej.

8.2. Szczegolowe zasady odbiory robdt

Odblorowi podlegaia:
« przygotowanle podioza betonowego,
= wykonana warstwa naprawcza.
Odbloru dokonuje Inzynler na podstawie ogledzin | pomiarow.
Podstawg odbioru jest plsemne stwierdzenie InZyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie
z projektem i ST.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonana | odebrang HoS¢ metrow kwadratowych powloki reprofilacyjnej wg ceny
jednostkowe], ktéra obejmuje:
e zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji,
s przygotowanie podioza do nanoszenia powloki,
» natozenie wszystkich warstw,
« dostosowanie sle do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przez przerw migdzy
poszczegblnyml operacjami,
« zabezpieczenie odpowlednich warunkow bezpieczeristwa | higleny pracy,
» zabezpieczenie otoczenla i uzytkownikow tras komunikacyjnych przed szkodliwym
oddzialywaniem robét,
= uporzadkowanie migjsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10042 Oblekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone.
_ Projektowanie.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcie mostowe. Wymagania |
badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe | Zelbetowe. Wymapganla.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powlerzchni stall do
malowania.

PN-74/B-06261 Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
gciskanie,

PN-B5/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych I
wytrzymalosciowych.

PN-8B/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpleczenle w budownictwie. Konstrukcje betonowe |
selbetowe. Metoda badanla przyczepnoscl powlok ochronnych,

PN-B-D1807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
ielbetowe, Zasady diagnostyki konstrukgil,

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powlerzchnl, Arkusz 2 :
Stopnie przygotowanla wczesnie] pokrytych powlokami
podlozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powlok.
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» ,Zalecenla Dotyczace Oceny Jakosci Betonu (In-Situ) w Nowo Budowanych Konstrukciach Mostdw
i Drbg, opracowywany na zlecenie GDDP przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow.

» Vademecum bleZacego utrzymania i odnowy drogowych oblektéw mostowych tom 5.5 - wydany
przez GDDP.

« Zalacznik do Zarzadzenla Nr 1/90 Gen. Dyrektora Drog Publicznych z dn,
03.01.1990 r. .Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji
mostowych. Wymagania techniczne wykonania | odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na
obiektach mostowych (WTW)", Studia i materialy IBDIM, Zeszyt32, Warszawa 1990. ,Wytyczne
badan wlaiciwosci ochronnych betonu wzglgdem zbrojenia w mostach”, IBDiM, Warszawa 1592,

« Instrukcje producenta | swiadectwo dopuszczenia materialow do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, Aprobata IBDIM.
6.0.TYNKI RENOWACYJNE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotern niniejszei ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbloru robot polegajacych na
pokryciu zawilgoconych | zasolonych &cian paroprzepuszezalnym tynkiem renowacyjnym w celu
osuszenfa muru.

1.2.Zakres stosowania ST

szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecanlu | realizacii robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacil dotycza prowadzenia robdt przy nakladaniu na zawllgocone
tclany tynku renowacyjnego i obejmuia:

« przygotowanie powierzchni sciany - usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

« wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powilerzchni Sclany),

s natozenle warstwy tynku podkiadowego

s nalozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.41. Zasolenie muru - zawartosc solf w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem Sciany,
1.42. Warstwa sczepna - warsiwa zwiekszajaca przyczepnosc dia kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.43. Tynk podkiadowy - warstwa podkiadowa lub wyrdwnujaca, a takie magazynujaca sole,
nakiadana bezposrednio pod warstwg tynku renowacyjnego,

1.44. Tynk renowacyjny - paro przepuszczalna, zewngtrzna warstwa tynku nakladana
bezposrednio na warstwie tynku podkladowego,

Pozostale okreélenla podane w niniejsze] specyfikacjl sq zgodne z obowlazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Og6ine wymaganla dotyczace roh6t

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jakosE Ich wykonanla oraz za zgodnoSt z dokumentaciy
projektowsg, ST | poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez [TB,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi  InZynierowi aktualne wyniki badan materialow

wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnglrznego (atesty) oraz sprawdzit
przydatnos¢ tych materialow do ctosowanla (data produkcji) i przechowywat je w odpowlednich
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warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi cechami:
= dobrg przepuszczalnoscig dla pary waodnej,
duzg zawartoscla poréow,
niewielkg zdolnoécla do pochianiania wody kapilarnej,
zdolnoscia magazynowania soll,
odpornoscig na mroz i warunki atmosferyczne,
o malym skurczem.
Za jakosé wbudowanych materialow odpowiada Wykonawca,

2.2. Wymagania szczegolowe

Material do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowaé wykonanie tynku:

« paro przepuszczalnego, pozwalajacego na swobodne oddawanle wllgoci przez mur,

» o0 strukturze otwartych porow, ktbra pozwala na magazynowanie soll wychodzacych z murdw.
Zaleca sie uzycie systemu tynkéw renowacyjnych, charakteryzujacych sie nastepujacymi
whasciwosciami:

» zawartoécig pordw powietrza w stwardnialej zaprawie = 40%,

s skurczem = 0,20%,

». wzglednym oporem dyfuzyjnym Sy < 0,5 m,

s przyczepnoécla miedzy warstwowa na mokro I na sucho 2 0,1 MPa,

s mrozoodpornoécly;

np.: Deltermann AS + Deitermann PG + Deitermann SP marki Deitermann.

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta | InZyniera. Zastosowane materialy musza posiadaé Aprobatg techniczng ITB
jub deklaracje zgodnogcl z odpowlednim dokumentem dopuszezenla do powszechnego
stosowania w budownictwle oraz spelniaé wymagania ninlejszej Specyfikac]l Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sle najczesciej sprzet ogodlnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzgt przewidzlany przez producenta materialow.
Dla kontroli procesu technologicznego | wykonywanych prac, Wykonawca winlen posladac podstawowy
sprzet laboratoryjny. Podczas robét, Wykonawca zobowlazany jest kontrolowaé warunki
atmosferyczne, a podczas robdt posiadac do dyspozycjl wilgotnosciomierz | termometry do pomiaru
temperatury powietrza | zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzla nlegwarantujace zachowanla wymagan jakosciowych zostang przez
Inzynlera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Niezbgdny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.
3.2.2. Agregat tynkarskl.

3.2.3. Wiertarka z mieszadiem,

4, TRANSPORT I SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST DM. 00.00.00 , Wymagania ogdline”

Materialy moga byé przewozone dowolnyml érodkami transportowymi zaakceptowanyml przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Skiadowanle materialdw musi
réwnlez speinlaé te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonywania robét
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Wykonawca robét winien posiadaté udokumentowane dodwiadczenie w wykonywaniu tynkéw
renowacyjnych.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca I Inzynier dokonaja niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzic protokél, w ktérym powinny by¢ ujete
nastgpujace dane:
« warunki pogodowe podczas wykonywania robot,
stan muru, (wilgog, woda),
temperatura konstrukcji i materiatu,
informacie o stosowanych materiatach i technologii prac,
odstepy czasowe przed nakiadaniem poszczegdinych warstw tynku,
» pozostatoel materiaiu - odpady.
Protokét z prac tynkarskich zawiera zapls o rzeczywistym zuzyclu materiatdw.,

5.2. Przygotowanie 5cian do nakladania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy dokladnie oczysci€ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanleczyszczen,
oraz usunac zaprawe ze spoin na gigbokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni Sclany nalezy ja pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 - 70%
powierzchni ciany). Materiat przygotowujemy najczescie] w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki. Tynk sczepny (np. Deitermann AS) nakladaé kielnia lub narzucaé przy pomocy agregatu
tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podkiadowego

Na istniejaca obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies {po co najmnigj 24 godzinach) warstwe tynku
podkiadowego (np. Deltermann PG) przy uzyciu kielni, badZ agregatu tynkarskiego. Nastgpnle warstwe
tynku, w celu uszorsinienia, naleZy Jprzeczesac” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej.
Tynk podkladowy naklada sie jednowarstwowo o0 minimainej grubosci 1 am. Po uplywle trzech dni
mozna nakiada¢ tynk renowacyijny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny {np. Deltermann SP) naktadamy na tynk podkiadowy jednowarstwowo do 3 cm lub
dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm, W jednym procesie roboczym nle nalezy nakladad clefiszej
warstwy ni2 10 mm. Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sig odbywaé po odczekaniu ok.
90 minut, zgodnie z wytycznyml robét tynkarskich, paca z pabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe
tynku w razie potrzeby mozna pokryé powloka malarska.

5.7. Utylizacja odpadéw i opakowani

Opakowania po materiale Iniekeyjnym oraz resztki materialu nalezy zutylizowaé zgodnie ze
wskazéwkami producenta materialu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrolg w
zakresie odnofnych wymagali, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez
ITB Instytucia.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do rob6t

Za wbudowane materialy oraz badanle ich przydatnoscl adpowiada Wykonawca. Przed przystapleniem
do robot wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ InZynierowi do akceptacji aktualne sSwiadectwa
badar materialéw podstawowych wykenywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materialdow). Ponadto Wykonawea zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosd do stosowanla, stanu opakowan oraz wlaéclwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robét
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W trakcle prowadzenia robdt nalezy w spos6b clagly kontrolowat warunki atmosferyczne oraz
wilgotnoéciowe na powlerzchni muru.
Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajq zatwierdzaniu przez InZyniera. Akceptacja Ich jest warunkiem
przystapienia do nastgpnego etapu robot,
Prace tynkarskie powinny podlegaé stalemu nadzorowi | kontroli. Kontroli podiegaja:

» material (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

¢ sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

» obrébka | wykonanie prac,

« udokumentowana kompetencia ostb wykanujacych prace tynkarskie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powlinlen byé wykonany na budowle w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni mury,
przy uwzglednieniu faktycznych jloéci zuzytego materiatu,
Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

g8.1. odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
s przygotowanie powierzchni muru przed nalozeniem tynku renowacyjnego,
« wykonanie poszczegblnych warstw tynku wraz z powioka, malarska.

8.2. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnleniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbloru Wykonawca przedstawia wszystkle wyniki pomiarow | badan z biezacej kontroll materialdw
i robbt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikow badari Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Inzynier moze I
uznat wade za nlemajaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustallé zakres | ‘
wielkodt potracei za obnizong jakosc, Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w -
terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogbine warunki platnosci

Platnoét za metr kwadratowy nalezy przyimowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoscl robdt na
podstawle wynikéw pomiaréw | badall laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniaml.

9,2. Szczegilowe warunki platnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce I
zaakceptowane] przez Zamawlajacego, obejmuje: przygotowanie powlerzchni, dostarczenie
materialéw, wykonanle rob6t wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowlsk pracy i usuniecie bedacych
wiasnoécla wykonawcy materialow.

9.3, Szczegblowy zakres robst objetych platnoécia wg przedmiaru robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane  zwykle.  Badanie cech fizycznych |
wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania poclenionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania | badania.

« Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz Ich aprobaty technlczne ITB.
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7.0. ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA

KOD CPV - 45262650-2

7.4 - UKLADANIE GLAZURY

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin &clan z plytek ceramicznych zwigzanych realizacja zadania pn, ,Remont piwnic W Szkole
Podstawowej

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robét wymienlonych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST
- okladziny Scienne z plytek ceramicznych

Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nlej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Palskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin &clennych z plytek ceramicznych nalezy rozumieé
wszystkle prace budowlane zwiazane z wykonanlem okiadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba Iub organizacja wykonujaca ww, roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, «jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegdine operacje robocze - procedura moze byt zastapiona przez normy, aprobaty techniczne I
instrukcie,

- ustalenla projektowe — ustalenia podane W dokumentacjl techniczne] zawieraja dane oplsujace
przedmiot | wymagania jakosciowe wykenanych okiadzin 4ciennych z plytek ceramicznych

Ogblne wymaganla dotyczace robét

Przy wykonaniu okiadzin Eclennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzegat zasad podanych PN-
75/B-10121. Okladziny z plytek Sclennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odblorze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz 2a ich zgodnoét z dokumentacja
projektowq, 5T | poleceniami Inspektora nadzoru. Ogtlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Plytkl ceramiczne powinny odpowladaé wymogom okretlonym w normie PN-74/B-1203. Piytki
ceramiczne | akcesoria musza byt dostarczone W 1 kategorii jakosci producenta. Rodzaj | wzory
zastosowanych plytek ceramicznych nalezy uzgodnié z Zamawlajacym.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano W ST 0,Wymagania ogdine”. Wykonawca przystepujacy
do okiadania &cian piytkami, powinien wykazat sle mozliwoéciy korzystanla z elektronarzedzi |
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT .

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano W STO ,Wymagania ogélne”. Pakowanie |
magazynowanie materialow

Przechowywanie W magazynach pélotwartych  lub zamknietych, suchych | przewlewnych,
z_abezpleczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
warunki przystaplenia do robét
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- przed przystgpieniem do wykonywania okiadzin powinny byé¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego,

- przed rozpoczeclem prac nalezy dokonat odbloru podioia.

Przy wykonywaniu okiadzin z piytek - nalezy przestrzegac zasad podanych PN-75/B-10121 Okiadziny z
plytek Sclennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odblorze

Przygotowanie podinza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

Wykonanie okladzin sciennych z plytek

- sprawdzenie podloiy

- ulozenie ptytek na klej

- spoinowanie plytek

- oczyszezenle plytek

Wykonanie akiadzin z plytek ceramicznych na Scianach

Przed przystapieniem do okdadania powierzchni écian naleiy sprawdzié jakosc podioza zarowno pod
wzgledem wytrzymalosclowym jak | geometril $cian. Piytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki plytek
przy krawedzlach (koficach scian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytkl, Warstwa kleju pod plytkl nie
moze zawieraé pustych miejsc. Profil powinien byé dobrany do grubosc! plytki tak, aby licowat z plytkg
w obu kierunkach. W naroinikach stosowac elementy narozne systemowe. Spoiny na styku
¢ciana/posadzka oraz stykl z elementami uzbrojenla spolnowat fuga silikonowa. Calos¢ powierzchnl
spoinowat fuga mineralng, szer. fugl 3mm. Uszezelnlenla podioly oraz ukladanle okiadzin
ceramicznych musi byt wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROEOT

Czestotliwosé oraz zakres badar okladzin Eciennych z plytek ceramicznych powinien byé PN-75/B-
10121

Okladziny z plytek Sclennych ceramicznych. Wymagania | badania przy odbiorze.

W szczegdlnodel powinna by€ oceniana doktadnost i starannost wykonania okfadzin Sciennych z plytek
ceramicznych. Warunki bada’i materialéw na oktadziny £cienne | innych materialéw powinny byé
wplsywane do dzlennika budowy | akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych
wykonanej okiadziny

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sle za zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiaml Inspektora nadzoruy, jezeli
wszystkie

pomiary | badania { z uwzglednienlem dopuszczalnych tolerancjl) wg pkt.6 ST daly pozytywne wynikl.
Wymagania

przy odblorze okresla oraz PN-75/B-10121 oOkladziny z plytek £ciennych ceramicznych.

Wymagania | badanla przy odblorze

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosé¢ z dokumentacja techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podloza,

d) prawidlowoét | dokladnoscl wykonania oktadzin z plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozllezenla finansowego bedzle umowa Wykonawcy z Zamawlajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN~75/B-101210kladziny z ptytek sciennych ceramicznych, Wymagania i badania przy odblorze
- PN-EN 159 Plytki ceramiczne scienne

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie

- Warunki techniczne wykonania | odbloru robdt budowlano - montazowych -Arkady 1989

- Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

43




7.2 - POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH.

1. WSTEP.

przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacil technicznei (ST) sa wymagania wykonania | odbioru posadzek z
plytek ceramicznych i gresowych zwigzanych z realizacjg zadania pn. Remont piwnic w Szkole
Podstawowej

Zakres robot objgtych ST.
- wykonanie posadzki z piytek w pomieszczeniach,
- przygotowanie podioZa pod ukladanie plytkami.

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczajas

- roboty budowlane-wszystkie prace budowlane zwlazane z wykonaniem podlég z ptytek ceramicznych
i gresu technicznego zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definlujacy, jak, kiedy, gdzie | kto wykonuje 1 kontroluje
operacje robocze - moze byé& zastaplona przez normy, aprobaty techniczne | instrukcje,

- ustalenia projektowe -ustalenia podane W dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot | wymagania jakoéciowe wykonania podtbg z posadzek.

0Ogélne wymagania dotyczace robbt,

Przy wykonywaniu podiogi z plytek gres nalezy przestrzegat zasad podanych w normach : PN-63/B-
101454 Posadzki z plytek.

Wymagania | badania przy cdblorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniaml Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Wszystkie materialy uiyte do wykonania podiog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenle do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwle, ponadto musza byé wiasciwle
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek | warstw podposadzkowych | klejenia
maja spetniaé nizej okreslone wymagania techniczne | estetyczne: plytki gres techniczny 0 wymiarach
30x30 cm, kolor poplelaty, plytki muszg speiniat nastepujace wymagania:

~nasigkliwosé < 0.5%;

~wytrzymalosé na zginanle wigcej niz 50 MPa;

-odpornoéé na Scieranie wgtgbne S175 mm3;

-antypoélizgowe, odporne na dzialanie chemikalidw domowych oraz kwasow | zasad.

Zaprawa klejowa : przyczepnosé min. 0,5 MPa, odpoma na temperaturg od -200C do 600C, Zaprawa
do fugowania: odporma na temperature od - 200C do 1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje |
rozpuszezalniki, zaprawa na warstwy wyréwnawcze pod posadzki marki nle nizszej niz M-8, stosowac
odpowledni cement, kruszywo, wode | dodatki uplastycznlajace,

3. SPRZET.

Sprzet uiyty przez Wykonawcg winien zapewni¢ odpowiednig jakos$t wykonanych rohét. Sprzet uiyty
do wykonania robot winlen by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciagle] gotowosci do pracy oraz musi
spetiaé normy ochrony érodowiska | przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4, TRANSPORT.

Zobowiazuje sie Wykonawce do stosowania takich srodkéw transportuy, ktore spelniaja wymagania
dotyczace przepisbw ruch drogowego oraz ktorych uzycie nie wplynie ujemnie na wlasciwosc
przewozonych materlaléw | jokog¢ wykonywanych robdt. Pakowanie | magazynowanie. Materialy
workowane przechowywat | skiadowac na paletach, Przechowywanle W magazynach pélotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpleczonych przed opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Posadzka z plytek ceramicznych.

Do wykonania posadzki z plytek ceramlcznych mozna przystapic dopiero po zakoriczeniu wszystkich
robdt stanu wykoriczenlowego. Posadzka zostanle wykonana z plytek o podwyiszone] odpornosci na
écieranie oraz z plytek antyposlizgowych o wymiarach 30x30 cm. Do ukiadania posadzki z plytek
mozna przystapit po stwierdzeniu, ze podioze jest rowne | mocne. Plytki nalezy rozmierzyl tak, aby
docinki plytek przy krawedziach (przy Scianach) mialy wymiar wiekszy niz polowa plytki. Przygotowang,
zaprawe klejowa sporzadzona zgodnie z instrukcja producenta nalezy rozprowadzi¢ paca zabkowang
réwnomiernie na calej powierzchni podioza. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraC pustych
miejsc. Spoiny miedzy plytkaml o szerokoscl 4,5 mm nalezy wypeinié zaprawg do fugowania. Styki
podloga-éciana spoinowaé fugq silikonowa. W powlerzchni posadzki nalezy wykonac dylatacje, ktore
powinny pokrywaé slg z dylatacjami podloza. Dylatacje nalezy wykona¢ z typowych profili
wypelnionych materialem trwale plastycznym. Po obwodzie posadzki, na Scianach nalezy wykonad
cokolik o wysokosci 6 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu powinna obejmowacé:

- sprawdzenle wytrzymaloécl, réwnoécl, czystoscl | stanu wilgotnosci podioza,

- sprawdzenle réwnosci podioza przez przykitadanie w dowolnych miejscach i kierunkach laty o dilugosci
2m,

- sprawdzenle odchyledt od ptaszczyzny poziomej lub okreélonej wyznaczonym spadklem za pomocy
dwumetrowej laty | poziomicy,

- sprawdzenie prawidiowoscl osadzenia w podkiadzie roinych elementdw (puszki podiogowe ltp.),
badanle naleZy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

- sprawdzenle prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Kontrola jakoscl rab6t polega w szczeg6inoscl na ¢ ;

- sprawdzeniu z dokumentacja, umowa, niniejsza specyfikacia itp., sprawdzenia nalezy dokonat na
podstawie ogledzin | pomiartw,

- sprawdzeniu jakogc! | prawldiowoscl uzytych materiatow,

- sprawdzeniu dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét,

Sprawdzenie prawldlowogel wykonanla posadzki powinno by dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiagclwosdl techniczno - uzytkowych | powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie naley wykona¢ metodg wzrokowa,

- sprawdzenle prawidlowoscl uksztaltowania powlerzchni posadzkl; badania nalezy przeprowadzi¢
anzlogicznie jak badania podktadu,

= sprawdzenie polaczenia posadzki z podiozem, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawad
gtuchego odglosu,

- sprawdzenie wykoriczenla posadzki | prawidlowoscl wykonania cokotéw; badania nalety wykonac
przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie podlogi z plytek oblicza sig¢ w metrach kwadratowych wykonanej podiegi oraz cakolow w
metrach bieZacych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sle za zgodne z dokumentacja technlczng, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badanla wykazane w punkcie ,Kontrola robét” daty pozytywny wynik. Sprawdzeniu podlega :
- zgodnosE z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowania podioza,

- wyglad zewnetrzny oraz jej réwnosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawliajacym.

45




10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12004: 2002 Kleje do plytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicie, Klasyfikacja, wlasciwoscl |

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki | plyty ceramiczne $cienne i podiogowe, Definicje, klasyfikacja,

PN-EN 14411:2005 Plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwoscl wodnej E< 0,5%.

Grupa B.
3.0 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

Przedmlot ST.

przedmiotem ninlejsze] specyfikacil technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbloru
robét malarskich zwiazanych realizacja zadania pn. Remont piwnic w Szkole Podstawowej

Zakres robét objetych ST.
- przygotowanle powierzchni pod roboty malarskie.
-dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniaml wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za ich zgodnost z dokumentacja,
projektowa, ST i polecenlami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

EUROLAN SILIKAT - wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej, odporna chemicznie, farba silikatowa
niezawlerajaca rozpuszczainlkow | tworzyw sztucznych

EUROLAN Silikat jest gotowg do uZytku, mineralng farba, przeznaczong do powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych.

Jest ona odporna na alkalia, 2 po wyschnigclu wysokoprzepuszczalna dia pary wodnej, ocdporna na
czynniki chemiczne, niebrudzaca slg, zmywalna i trwala,

DANE TECHNICZNE

skiad - szklo wodne, plgmenty, aktywne | pasywne srodkl wypeiniajace

Rozpuszczalniki - brak

Kolor - bialy

Konsystencja - odpowiednia do malowania

Gestost - ok, 1,5 kg/dm?

Spos6b rozprowadzania - pedzlem, walkiem, aparatem natryskowym

Wymagane powtoki - gruntowanie, 1-2 powloki kryjace

Czas schniecia - co najmniej 12 godzin

Temperatura powietrza i oblektu w trakcie stosowania = +5° C do +30° C

Wspbiezynnik wnikanla wody — Wz = 0,4 kg/m? h%®

Srodek czyszezacy na Swiezo po stwardnlenlu = woda mechanicznie

ZASTOSOWANIE

Dzieki swojernu skladowi mineralnemu EUROLAN Silikat wykazuje znakomitg przyczepnosé do
wszystkich mineralnych podiozy takich, jak: tynk cementowy, tynk waplenny, tynk wapienno-
cementowy, cegla sillkatowa, beton, stare powlok! mineralne. Skiad mineralny | wysoka
przepuszczalnos¢ dla pary wodnej EUROLANU Shikat predestynujy te farbe do wszystkich prac w
zakresie restauracji zabytkéw jak i renowacji budynkdéw. Wysoka przepuszczalnoéé dla pary wodnej
EUROLANu Silikat umoliwla ponadto stosowanie na tynku renowacyjnym DEITERMANN SP.

PODLOZA

Jako podioza nadaja sie wytrzymale, noéne, mineralne podioza, takie jak: tynk cementowy, tynk
waplenny, tynk waplenno-cementowy, beton, cegla sillkatowa | stare powloki mineralne. Luine
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elementy oraz stare, twarde powloki olejne, lakierowe, lepiszczowe, kauczukowo-lateksowe i
dyspersyjne nalezy catkowicle usunac.

GRUNTOWANIE EUROLAN Sitikat i woda w stosunku objetosciowym 5:1 do 1:1.

POWLOKA KRYJACA

EUROLAN Silikat nierozclericzony, Przy bardzo szorstkich podiozach moga by¢ potrzebne dwie warstwy
kryjace. Czas oczekiwania miedzy polozeniem jednej i drugiej wynosi co najmniej 12 godzin. EUROLAN
silikat rozprowadza sie pedzlem, watkiem i urzgdzenlami natryskowymi. WielkoS¢ dysz urzadzenia
natryskowego powinna wynosi¢ 0,56 mm. Podczas przerw w pracy nalezy urzadzenia wlozyc do wody,
a po pracy solidnie umyé wodg. Temperatura powietrza i obiektu przy stosowaniu wynosl +5°C do

+30°C. Przed uzyclem nalezy dobrze wymleszac zawartosc pojemnika.
EUROLAN Sillkat nie moze by¢ mieszany z innyml farbami.

ZUZYCIE

Gruntowanie okolo 100-150 mi/m2 w zaleznosci od chionnosci podioza.

Warstwa kryjaca okolo 200-350 ml/m2 | powloke w zaleinosci od chlonnosci podioza,

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do robdt malarskich, powinlen wykazat sie moZliwosclg korzystanla z
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

EUROLAN Silikat jest dostarczany w kolorze bialym w 15-litrowych {netto) pojemnikach.
Przechowywaé pojemnikl dobrze zamknigte, w chiodnym | suchym otoczeniu, Uszkodzone pojemniki
nalezy zwilizy¢ woda.

Przy skiadowanlu w oryginalnie zamknietych pojemnikach EUROLAN Silikat mozna skladowat co
najmniej 12 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Powlokl malarskle beda wykonywane na nowych | starych tynkach. Malowanle Scian | sufitbw nalezy
wykonaé dwukrotnie. Pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym zakoriczeniu wszystkich rabot
poprzedzajacych tj. ukoriczeniu robét Instalacyinych, wykonaniu podioza pod posadzki oraz usunieciu
pomieszczenia gruzu | odpadéw. Drugie malowanie nalezy wykonaé po ulozeniu posadzek. Przed
przystaplenlem do malowania farbg dokiadnie wymileszat w celu wyréwnanla konsystencjl. Farbe
mozna nanosi¢ watklem, pedzlem lub metoda natryskowa. Do plerwszego malowania farbe rozcleficzyé
przez dodanie ok, 5% wody pitnej. Druga warstwg nanosict farba o lepkosci handlowej po wyschnigeciu
plerwszej warstwy . po okolo 2 godz. Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura
otoczenia nie jest niZsza niz +5°C I nle wyzsza niz 30°C. SwieZe, nowe tynki malowadé po uplywie 3-4
tygodni. Czas wysychania farby jest zalezny od podioza, temperatury i wilgotnioscl wzglgdnej
powietrza. Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowac spekanla powloki.

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1 — 2 dnl.

Elementy 'budynku, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zanleczyszczeniu podczas prowadzenia robot
malarskich nalezy zabezpleczyé folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podioza,

- sprawdzenle powlok malarskich

Podloze powinno byé gladkle bez nierdwnoscl | réwne w plaszczyznach. Powlokl z farb powinny miec¢
barwe jednolita zgodna z wzorcem producenta, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczef, pecherzy, zluszczer, odstawania od podioZa, przeswitéw podioza, plam , zmiany oddenia
oraz widocznych taczeh i poprawek. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny
by¢ jednolicle matowe lub péimatowe. Wszystkie powiokl z farb nawlerzchniowych powinny
wytrzymywaté probe na wycleranle, zarysowanle, zmywanle, przyczepnost,

7. OBMIAR ROBOT
Malowanle farbami &clan | sufitéw nalezy obliczaé w metrach kwadratowych w Swietle $clan surowych.
Wysokos¢ clan mierzy slg od wierzchu podiogl do spodu sufitu,
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Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi écian, jezell oicleza | nadproza sa rowniez malowane,
z powierzchni ich nie potraca sie otwordw do 3 m2. JeZeli oscieza i nadproza nie sz malowane.
wowczas potraca sig powierzchnie otworéw, mierzone w gwietle odcieznic lub muru (jeZeli otwory nie
posiadajg oscleznic). Nie potraca sig jednak otwordw | miejse nle malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych oiclezy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr korficowy robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykanania z dokumentacja projektows, urmowa, ST itp; sprawdzenia nalezy
dokonad na podstawle ogledzin i pomlaréw,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidiowosci uzytych materialow na podstawie protokoldéw odbloru
materialow,

- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podiozy | wykonania powlok malarskich.

Badanie powlok przy ich edblorze nalesy przeprowadzlt po zakoficzeniu ich wykonania, nie wezesnlej
jednak niz po 14 dniach.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzle umowa Wykonawcy z Zamawlajacym.

Opracowal :
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