Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
»,Remont drogi w miejscowosci Stawowice Kolonia” — znak sprawy: ZPF.271.1.2015

Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ....... (projekt)

zawarta wdniu ............. 2015 r. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

1) Z-ce Wéjta Gminy — lwone Pluta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Ciach

a
...................................... Z SIEAZIDG. . s
NIP e, , wpisang/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ......... pod numerem ......... zwana/nym dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowanym przez:

1) T

2) TP

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z pozn.zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Remont drogi
w miejscowosci Stawowice Kolonia”.

2. Opis przedmiotu Umowy:

=  Diugos¢ drogi 626,00 mb, w tym odcinek ,A” PTA-KTA: 486,00 mb, odcinek ,B” PTB-KTB:
140,00 mb.

= Szeroko$¢ jezdni stata: 3,5 m.
= Szerokos¢ poboczy: 0,75 m.

»  Odcinek ,A” PTA-KTA: Poczatek opracowania odcinka ,A” PTA zostat zlokalizowany w osi jezdni
0 nawierzchni zwirowej w miejscowosci Stawowice Kol. na krawedzi jezdni o nawierzchni
asfaltowej. Koniec opracowania KTA zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni Zzwirowej w km
0+486 na krawedzi jezdni o nawierzchni zwirowej na odcinku ,B”.

» Odcinek ,B” PTB-KTB: Poczatek opracowania odcinka ,B” PTB zostat zlokalizowany w osi jezdni
0 nawierzchni zwirowej w miejscowosci Stawowice Kol. Koniec opracowania KTB zlokalizowano
w 0si jezdni 0 nawierzchni zwirowej w km 0+140.

= Droga prowadzi przez teren rowninny, zabudowany tylko na poczatku odcinka ,A”.
= Jezdnia posiada nawierzchnie zwirowg i pobocze gruntowe.

= Na drodze wystepujg dwa przepusty drogowe (rurowe betonowe o srednicy 60 cm i dtugosci
14,0 mi 6,0 m).
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= Zakres robét obejmuje:
a) roboty przygotowawcze:

—roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym (wraz z inwentaryzacja powykonawczg);

—roboty remontowe — ciecie pitq nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm;

b) remont przepustéw drogowych pod zjazdami — tawy fundamentowe zwirowe, scianki
czotowe dla rur o srednicy 60 cm, rury betonowe o srednicy 60 cm;

¢) wykonanie nawierzchni jezdni:
—profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie;

—warstwa podbudowy goérnej z kruszywa tamanego niezwigzanego (stabilizowanego
mechanicznie) (0-31,5 mm) o gr. 15 cm po zageszczeniu;

—mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy
tluczniowej — zuzycie emulsji 0,8 kg/m?;

—nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna gr. 4 cm po zageszczeniu
z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13043 i WT-1, WT-2, WT-3;

d) wykonanie nawierzchni zjazdéw:
—koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm;
—profilowanie i zageszczenie podioza wykonywane mechanicznie;
—warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu;

—nawierzchnia z tlucznia kamiennego niezwigzanego (stabilizowanego
mechanicznie): warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm gr. 15 cm po zageszczeniu,
warstwa goérna z kruszywa 0/31,5 mm gr. 7 cm po zageszczeniu;

e) wykonanie nawierzchni poboczy:

—profilowanie i zageszczenie podioza wykonywane mechanicznie (profilowanie
gruntu poboczy);

—nawierzchnia z tlucznia kamiennego niezwigzanego (stabilizowanego
mechanicznie) gr. 10 cm po zageszczeniu;

f) oznakowanie pionowe — znak A-7 na pojedynczym stupku.
Przedmiot Umowy jest $cisle okreslony w:
a) dokumentacji projektowej,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
ktére stanowig integralng czes$¢ SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:

a) SIWZizatgcznikami do SIWZ , w tym dokumentami wymienionymi w pkt. 3;
b) sztukg budowlang;

c) obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisow BHP;
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robo6t.

Przedmiar robot, ktory stanowi zatgcznik do SIWZ, petni jedynie funkcje orientacyjng i pomocnicza.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace niezbedne do realizacji zamowienia
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz STWIORB, zgodnie z tresciqg ust. 2.

W zakresie obowigzujacych przepisébw materiaty i urzadzenia beda posiadaé odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadac
sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow
tych badan.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepiséw
prawa budowlanego.
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Przedmiot Umowy bedzie speiniaé wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajace z kompletnej dokumentacji postepowania
0 zamowienie publiczne.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczacymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w terminie do 15.09.2015r.

Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego oraz przekazanie
Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, dotyczgcych
przedmiotu Umowy.

§3

Obowiazki umowne stron

Strony zobowigzujg sie do wiasciwej merytorycznie wspotpracy w toku wykonywania przedmiotu
Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie catej dokumentacji projektowej, wraz z dziennikiem budowy.
2) Protokolarne przekazanie catego terenu budowy.

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Dokonanie odbioru robét.

5) W przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych roboét dodatkowych, albo
zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie dalszego
realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych robot
dodatkowych.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
z Umowa, ofertg, dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Woykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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7)

8)

9)

10)

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robé6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

k) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

[) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

m) ubezpieczenia budowy — na zasadach opisanych w § 10 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdét,

c) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada =za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacji
robaét,

b) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajacych na jako$¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

c) terminowe wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robot,

d) likwidacja wlasnych urzadzen zagospodarowania terenu budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie $rodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia robét i odbioru koricowego,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

f)  udzielenie stosownych gwarancji,

g) przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich oswiadczen
i dokumentdéw, ktérych wymagac bedzie instytucja wspétfinansujgca realizacje przedmiotu
Umowy.
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§4

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
........................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zawiera w szczegoélnosci:
a) szczegodtowy zakres przedmiotu Umowy;

b) termin wykonania przedmiotu Umowy;

c) wysokos$¢ wynagrodzenia;

d) termin ptatnosci;

e) informacje o koniecznosci przedtozenia Zamawiajagcemu, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, zgody Wykonawcy, z ktéorym umowe zawart Zamawiajacy, na zawarcie Umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przediozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

§5

Nadzoér

Nadzér nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru —
N , posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru bez zgody
Wykonawcy, niezwlocznie powiadamiajgc go o tym na pismie. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania hadanego mu przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig
i jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa wykonania robét.
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Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych
z tresci niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sg one realizowane niezgodnie z Umowa,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zgodnie z niniejszg umowg przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie
Kierownik Budowy.

Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie p. .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiens , posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci .................... ] tel. o

Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana Kierownika
Budowy wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie ................... zt netto (stownie:...........ooooiiiini ) + podatek VAT w kwocie
.................... zt (sfownie: ........................); wynagrodzenie brutto w kwocie ...................... zt
(stownie: .......ccoeviiiiinnnns ).

Wynagrodzeni ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, pozostanie niezmienne przez okres
obowigzywania Umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturg wystawiong
po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze catosci zadania objetego Umowa.

Zapfata faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..............cooeeeiiiiinnnnn.
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
VAT.

Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usuniecia usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

Jesli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy na mocy art. 145 ustawy Pzp, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wytgacznie wykonanym robotom budowlanym.

Jesli Zamawiajacy odstapi od Umowy z winy Wykonawcy, wynagrodzenie zostanie zaptacone
w kwocie odpowiadajgcej wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszonej o wartos¢ kar
umownych. Jesli wysokos¢ kar umownych bedzie wieksza niz warto$¢ wykonanych robdét,
wynagrodzenie nie zostanie wyptacone.

§7

Rozliczenia w przypadku, gdy w realizacji Umowy biora udziat Podwykonawcy

W przypadku wystepowania Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat.

Jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie beda wymagalne przed dniem
ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

6
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Zamawiajagcy niezwilocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) Zzlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opodznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

§8

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 m-cy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczac od daty odbioru koricowego robét.
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Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla catosci robét objetych
niniejszg Umowsg;

b) dla wykonanych w okresie gwaranciji robét, zwigzanych z usuwaniem wad okres gwarancji
rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
rezygnujac z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czeSci zaméwienia, ktéra
zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca jest zobowigzany
do ich usuniecia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Zamawiajacy bedzie korzystat z uprawnieh gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi, Wykonawca usunie
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 7 dni.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane, dostawy i ustugi
wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UmoOwy WYNOSI: «.c.cuvvviiiiiiiiiieieceenenns ztotych
(stownie: .....coviiii ). Warto$¢ ta stanowi 10% wynagrodzenia brutto.

Wykonawca wni6st cate zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
a) 70 % po odbiorze korncowym przedmiotu Umowy — w ciggu 30 dni,
b) 30 % po wygasnieciu rekojmi za wady fizyczne przedmiot Umowy — w ciggu 14 dni.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania

przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 10
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, w ciggu 7 dni od dnia
8
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podpisania umowy, nie pézniej jednak niz przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100.000,00 zt za kazde
zdarzenie.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 11
Obior robét

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu Umowy.

W trakcie trwania robét moga byé¢ réwniez przeprowadzane odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na piSmie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzieh i godzine odbioru.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dzienniki budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw (jezeli sg
wymagane), protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych (jezeli wystapity).

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, w tym Kierownika budowy, a takze przedstawicieli stuzb wynikajacych z przepisow
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13.

14.

15.

16.

prawa budowlanego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Przystapienie do odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korcowego zostanie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze.

Jesli w trakcie odbioru zostang stwierdzone usterki, Wykonawca zobowigze sie do ich usuniecia
W nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Do czasu usuniecia usterek odbiér bedzie wstrzymany.
Za usuniecie usterek powstatych z winy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiada
Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, zgodnie
z ust. 13, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na jego koszt.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru korncowego robot.

Protokot koncowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

§ 12
Kary umowne

Strony  ustanawiajg  odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte = wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien
zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzienn zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) za zwiloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu gwarancji
i rekojmi, okreslonych w § 8 ust. 6 i 8 umowy, w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzieh zwioki;

liczone za kazdy rozpoczety dziehh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem usuniecia
wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia,

C) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy —
za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

10
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f)  za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy —
za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w =zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

d) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

e) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

f) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku
na rzecz Wierzycieli.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
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5.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:

a) odebra¢ wykonane roboty,
b) zaptaci¢ za wykonane roboty,
c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§14
Roboty dodatkowe

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosé wszystkich takich robot
wramach Umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci Umowy bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

Protokét koniecznosci  jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystgpi
w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego
z mocy Prawa zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przy zachowaniu
norm, parametréw i standardéw, po podpisaniu przez strony Umowy, ustalajgcej zakres rzeczowy,
finansowy i terminy wykonania.

Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robdét, ktére wynikaja z dokumentacji projektowej i STWIORB
(stanowiacych zatacznik do SIWZ) oraz robdét bedacych nastepstwem biedéw lub zaniedban
Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia -
w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

§15
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej oraz wyraznej woli
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie
robét, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$c
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolenh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
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nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Ewentualne zmiany Umowy dotyczy¢ moga réwniez:

a) zmiany terminu wykonania i terminu ptatnosci - w przypadku gdy o zmiane takg wystgpi
Zamawiajacy, lub zmiana taka stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty,

b) zmiany os6b Ilub podmiotéw odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony
Wykonawcy lub Zamawiajacego - jezeli zmiana taka nie wptynie na pozostate warunki realizacji
Umowy,

¢) zmiany zakresu robét - jezeli z wnioskiem takim wystgpi Zamawiajacy lub zmiana taka stanie
sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$é zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy zaistnieja okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, Zze zmiana ta sprzyja¢ bedzie optymalnemu
wykonaniu zamdwienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu
Srodkow finansowych,

b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiajgacego,

c) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych, technologicznych
i jakosciowych, ktérych zastosowanie okaze sie korzystne dla Zamawiajgcego, a nie spowoduje
rozszerzenia zakresu zaméwienia i koniecznosci zwigkszenia umowionego wynagrodzenia,

d) gdy wystapig btedy lub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone w dokumentacji
projektowej iwymagajace zgtoszenia Zamawiajagcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,

e) gdy wystapig zmiany, ktérych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan instytuciji
wspoffinansujacych realizacje przedmiotu umowy.
Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamowienia publicznego obejmuje rowniez:

a) mozliwos¢ przedtuzenia lub skrocenia terminu wykonania zaméwienia i innych termindw
umownych wynikajacych z SIWZ lub zatacznikéw do SIWZ,

b) modyfikacje rozmiaru i rodzaju robot w zakresie ustalonych robét zamiennych, bez mozliwosci
jednak rozszerzenia zakresu zamoéwienia w zwigzku z zakazem wynikajacym z art. 140 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiany te sprzyja¢ bedg optymalnemu
wykonaniu zamdéwienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu
Srodkéw finansowych.

Kazdorazowo wniosek o zmiane umowy skladany przez Wykonawce/Zamawiajagcego musi wptyna¢
do Zamawiajgcego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.

Zmiany do Umowy muszg by¢ wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wczesniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego/Wykonawce.

§ 16
Spory

Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych z realizacji niniejszej
Umowy.

W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane beda przez Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 17
Ustalenia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegdélnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamoéwien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajow.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie pisma przewidziane Umowag uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty osobiscie dostarczone lub przestane przez drugg Strone listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujace
adresy:

a) pisma do Zamawiajacego: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyz
D)  PISMA AO WYKONAWCY: ...ceieieiiiieiiiiee ettt e e e e e e e e st e e e e e e s e nnnnreeeeaaeeeanns

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazg jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem,
kazda ze Stron, na zadanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyta
je w formie pisemnej, np. listu poleconego.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenia dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy
sa;

a) ze strony ZamawiajgCego - P ..cccovveeeeriiieeeniiiieeennns tel oo

b) ze strony Wykonawey - P......ccceveeeeeeniniiiiiieennn. ctel e
Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik do umowy:

1

Oferta Wykonawcy

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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