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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POPLAWY KOLONIA - ZAKANALE

PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+503 (KT)

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
* Zlecenie Gminy Paradyz

1.2. MATERIALY | OPRACOWANIA ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWANIU PROJEKTU:

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego odcinka drogi w skali
1:500

* Woyniki inwentaryzacji i uzupetniajgcych pomiarow terenu, przeprowadzonych
przez projektanta w lutym 2017roku

* Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

» Polskie normy zwigzane z projektem

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
PRZEBIEG DROGI W PLANIE

Droga prowadzi przez teren rowninny, niezabudowany.

Poczatek opracowania PT (km 0+000) zostat zlokalizowany w osi jezdni
asfaltowej w miejscowosci Poptawy Kolonia.

Koniec opracowania KT (km 0+503) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni
zwirowej na granicy dziatek ew. nr 194 i 98.

1.3.1. Droga

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna srednio 4,0m

Szerokos$¢ istniejgcej jezdni zwirowej zmienna, od ok. 3,0m

Przebudowg objety odcinek drogi, na ktérym wystepuje jezdnia o nawierzchni
zwirowej. Po obu stronach jezdni sg pobocza gruntowe.

W stanie istniejagcym jezdnia i pobocza nie posiadajg odpowiednich spadkow
poprzecznych. Pobocza sg zatrawione co utrudnia odprowadzenie wody z
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nawierzchni. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na przylegty teren w pasie
drogowym.
1.3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym

* Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia obce w
pasie drogowym.

1.3.3 Obiekty inzynierskie
Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie.
1.3.4 Zjazdy
Przebudowg objeto odcinek od km 0+000 do km 0+009 stanowigcy dojazd do
skrzyzowania. Na tym odcinku projektowane jest poszerzenie jezdni o
nawierzchni asfaltowej i utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
o Klasa drogi—D
0 Kategoria ruchu — KR1
o0 Predkos¢ projektowa — 30km/h

Zakresem opracowania objeto nastepujace roboty:

e przygotowanie podioza

* wykonanie podbudowy |,

« wykonanie warstwy sScieralnej

« wykonanie utwardzenia poboczy ,
» ustawienie znakéw drogowych

1.4.1 W projekcie przebiegu drogi w planie

Poczatek opracowania PT (km 0+000) zostat zlokalizowany w osi jezdni
asfaltowej w miejscowosci Poptawy Kolonia.

Koniec opracowania KT (km 0+503) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni
zwirowej na granicy dziatek ew. nr 194 i 98.

W przebiegu trasy wystepuje siedem zataman trasy w planie. W zatlamania
oznaczone W1i W2 wpisane sg tuki kotowe.

Charakterystyczne elementy tukéw kotowych przedstawiono w tabeli:
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P

1.4.2 W profilu podiuznym

Ze wzgledu na uproszczong forme projektu zrezygnowano z opracowania profilu
podtuznego osi drogi. Niwelete nalezy wpisac w istniejacy przebieg drogi z
uwzglednieniem projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety

umozliwiajg sprawne dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynny.

Poczatek opracowania PT nalezy dostosowac do rzednej osi jezdni w km 0+000, a
koniec KT do rzednej w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni ttuczniowo-zwirowej w
km 0+503.

1.4.3 W przekrojach normalnych

Na odcinku PT-KT :

SZEROKOSC JEZDNI:

— 3,0m od km 0+000 do km 0+503

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI

- na odcinkach prostoliniowych i tukach W1i W2spadek jednostronny 2%

SZEROKOSC POBOCZY — 0,5m lub do granicy pasa

SPADKI POPRZECZNE POBOCZY

Spadek poprzeczny poboczy na catym odcinku wynosi 8%.

1.4.4 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni gtéwnej i poboczy

Na odcinku PT-KT drogi wedtug poczynionych obserwacji odbywa sie przewaznie
ruch lokalny o matym natezeniu.
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- konstrukcja jezdni na podbudowie istniejgcej nawierzchni thuczniowo — zwirowej:

. Podbudowa dolna (pomocnicza) - istniejgca nawierzchnia ttuczniowo-
zwirowa wyprofilowana i zageszczona

. Podbudowa gorna (zasadnicza) :
- podbudowa goérna z kruszywa tamanego niezwigzanego (ttuczen
kamienny) 0/31,5mm — 20cm (po zageszczeniu)

«  Skropienie podbudowy gérnej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m?

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
- AC11S — warstwa Scieralna — gr. 4cm po zageszczeniu

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy — utwardzenie kruszywem
tamanym niezwigzanym 0/31,5mm - gr. 10cm po zageszczeniu

1.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegty teren w pasie drogowym.
2. ZJAZDY INDYWIDUALNE | DROGOWE

Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg zjazdy.
3. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie.
4. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

W pasie drogowym przebudowywanego odcinka nie wystepuje uzbrojenie
podziemne.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone
na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Na odcinku drogi odbywa sie przewaznie ruch lokalny o $rednim natezeniu. Sg to
ciggniki i maszyny rolnicze, samochody osobowe, samochody dostawcze i
samochody ciezarowe. Odbywajacy sie ruch drogowy zorganizowano przy uzyciu
znakdéw drogowych. Lokalizacja znakéw zostata przedstawiona na rys. ,Przebieg
drogi w planie”

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

8. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Inwestycje nalezy realizowac zapewniajgc poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegoblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oswietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

12. WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach warto$ciowych, budowlach
oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w todzi, chronigc rownoczesnie obiekt do czasu podjecia
stosownych decyzji.

13. MATERIALY

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

14. SPRZET

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

15. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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16. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRON E SRODOWISKA

Wplyw przedsiewziecia na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter
staty i nie bedzie oddziatywat negatywne na srodowisko i zdrowie ludzi.
Remont nawierzchni drogi poprawi ptynnos¢ jazdy i ograniczy emisje spalin i pytow
do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny; wrecz przeciwnie, remont nawierzchni
na drodze poprawi ptynnosc¢ jazdy i ograniczy emisje hatasu.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Remontowana

droga zostanie dowigzana wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Remont drogi nie wptynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec

powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
1.1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
1.2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatéw, ktére w sposoéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpaddéw zgodnie Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pOzniejszymi zmianami)

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie przebudowywanej drogi nie wykracza poza obszar nieruchomosci
inwestora.

Przebudowa drogi nie wptynie na zmiane komunikacji drogi publicznej. Wobec
powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wykonania i odbioru
robét budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

10
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- bran za drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI
POPLAWY KOLONIA - ZAKANALE

od km 0+000 (PT) do km 0+503 (KT)

numer ewidencyjny dziatek: 194 - obreb Poptawy Kolonia

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Parady z
26-333 Parady z, ul. Konecka 4

3. Imie i nazwisko autora opracowania

mgr inz. Patrycja Baryta
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1. Zakres roba6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

* przygotowanie podioza

« wykonanie podbudowy

* wykonanie warstwy Scieralnej

» wykonanie utwardzenia poboczy i zjazdéw
* oznakowanie pionowe

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
W obszarze robot nie wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt6  re mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania
terenu.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robat.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji roboét, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania z osobami, ktorych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do
bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonania robo6t budowlanych

* Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét
budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktorej planowany czas
przekracza 500 osobodni
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» Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy

» Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw

e Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
staty nadzor

* Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub
wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine

* Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

* Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot

» Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robot

* Bezpieczng odlegtosé wykonywania roboét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wkasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te sieci. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie

* Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych

» Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

* Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robét i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot w pasie drogowym

* Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.
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PRZEBUDOWA DROGI POPLAWY KOLONIA - ZAKANALE

PT

PL1

W1

KL1

Z1

Z2

Z3

Z4

PL2

w2

KL2

Z5

KT

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+503 (KT)

5689913.52

5689899.76

5689888.79

5689875.72

5689870.15

5689850.23

5689813.27

5689798.13

5689762.84

5689747.47

5689724.61

5689683.92

5689659.35

7438486.28

7438510.74

7438530.23

7438548.38

7438556.11

7438583.07

7438639.80

7438672.19

7438756.75

7438793.58

7438826.28

7438884.47

7438917.90
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