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OPIS TECHNICZNY 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ALFONSOWIE 

  

od km 0+000 (PT) do km 0+309 (KT) 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi 

• Zlecenie Gminy ParadyŜ 

1.2. Materiały i opracowania źródłowe wykorzystane przy opracowaniu 

projektu: 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500                  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500                  

• Wyniki inwentaryzacji i uzupełniających pomiarów terenu 

• Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego I warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)   

• Polskie normy związane z projektem 

                            

1.3 Cel i zakres opracowania 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę drogi dojazdowej.  

Droga objęta niniejszym opracowaniem krzyŜuje się z drogą powiatową 3119E, która 

włącza się do drogi krajowej nr 74 Piotrków Tryb. - Kielce i nr 12 Piotrków Tryb. - 

Radom. 
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Przedmiotowa droga zapewnia obsługę komunikacyjną przyległych posesji 

prywatnych, do pobliskich pól i uŜytków rolnych. Miejscowość charakteryzuje raczej 

ciągły charakter zabudowy. 

Długość projektowanej do przebudowy drogi na terenie Alfonsowa, objęta 

przedmiotem zamówienia wynosi 309,0 

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest wskazanie rozwiązań technologicznych i 

geometrycznych dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Alfonsów. 

Celem opracowania jest uporządkowanie istniejącego pasa drogowego pod względem 

drogowym poprzez przebudowę jezdni, zjazdów i wydzielenie poboczy. 

Przebudowywana droga połoŜona jest na działce nr 658. Projekt uwzględnia 

powiązanie ww. drogi gminnej z zewnętrzną siecią dróg - drogą powiatową. 

 

Zakres robót: 

 Wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykopy i nasypy); 

 Wykonanie poszerzenia jezdni 

 Uzupełnienie konstrukcji nawierzchni; 

 Utwardzenie nawierzchni poboczy i zjazdów (do granicy pasa) 

 Wykonanie robót wykończeniowych; 

 Uporządkowanie terenu robót 

 Oznakowanie pionowe 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   

 

2.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Przedmiotowa droga pełni funkcję komunikacyjną dla ruchu pojazdów i pieszych. 

Obecny stan drogi wskazuje na duŜe niebezpieczeństwo i duŜe prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypadków z uczestnictwem pieszych. 

Droga objęta opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni z warstw asfaltowych 

przykrywających nawierzchnię Ŝwirowo tłuczniową. Jej stan techniczny jest 

niezadowalający. 
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Spadki drogi są nieregularne. Występujące pobocza są zawyŜone i zarośnięte trawą. 

Woda z opadów deszczu i roztopów odprowadzana jest na przyległy teren w 

granicach działki drogowej.  

Szerokość jezdni – od 4,0 do 4,5m 

Nawierzchnia zjazdów – gruntowa.  

Brak segregacji uŜytkowników drogi oraz zły stan nawierzchni ma niekorzystny wpływ 

na bezpieczeństwo ruchu. 

Stan nawierzchni niekorzystnie wpływa równieŜ na komfort jazdy i walory estetyczne 

miejscowości. 

Przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii dróg gminnych i posiada klasę drogi 

dojazdowej i jako droga dojazdowa powinna mieć w szczególności jezdnię i pobocza. 

Szerokość jednego pasa ruchu dla dwupasowej drogi klasy dojazdowej 

wynosi min 2,5m 

Na przedmiotowej drodze zakłada się występowanie ruchu kategorii KR1, 

mając na uwadze wzrost natęŜenia ruchu.  

Istniejące spadki podłuŜne i poprzeczne drogi nie odpowiadają równieŜ 

wymaganiom przepisów technicznych, ze względu na ich nieregularność 

i niedostosowanie do rodzaju nawierzchni. 

Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej 

w odległości 9,5m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3119E relacji 

Kozenin – Kłopotów. 

Odcinek drogi objęty projektem przebudowy łączy się z drogą powiatową nr 3119E 

poprzez włączenie, które jest przedmiotem odrębnego opracowania. Stanowi 

integralną część projektu przebudowy drogo powiatowej nr 3119E 

Trasa przebiega przez teren płaski. 

Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 0+309 w osi istniejącej jezdni o 

nawierzchni asfaltowej na wysokości działki nr 390/1 . 

W przebiegu trasy występuje jedno załamanie osi jezdni w planie.  

Po obu stronach jezdni o nawierzchni asfaltowej są pobocza gruntowe.  

 

2.2 JEZDNIA 

Szerokość pasa drogowego  
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Szerokość pasa drogowego zmienna ok. 12,0m 

Szerokość istniejącej jezdni 

 Szerokość istniejącej jezdni jest ok. od 4,0 do 4,5m 

Istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nierówna i brak jest 

odpowiednich spadków poprzecznych.  

 

2.3 URZĄDZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM 

• Linia telefoniczna podziemna przy lewej krawędzi pasa drogowego od 

km 0+003 do km 0+217 i od 0+304 do 0+309  

• Linia telefoniczna podziemna przy prawej krawędzi od km 0+217 do 

km 0+304  

• Przejście pod drogą w km 0+217 (w osłonie) i w km 0+304 (w 

osłonie) 

• Wodociąg w160 przy lewej krawędzi pasa drogowego 

• Studzienki wodociągowe – 2szt i przyłącze wodociągowe 

 

3.  STAN PROJEKTOWANY 

 

3.1 W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przebieg trasy w planie 

Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej 

na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3119E 

Trasa przebiega przez teren zabudowany tylko w końcowym odcinku.  

Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 0+309 w osi istniejącej jezdni o 

nawierzchni asfaltowej za działką nr 389/1.  

W załamanie osi w planie wpisano łuk kołowy. 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

    Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. Projektowana 

jezdnia zostanie dowiązana wysokościowo do stanu istniejącego.  

     Charakter inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan oraz 

powierzchnię  ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie 

odwodnienia powierzchniowego projektowanego układu drogowego. Odwodnienie 
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powierzchni ciągu jezdnego zapewniono poprzez nadanie odpowiednich pochyleń 

poprzecznych i podłuŜnych. Wody opadowe z działki drogowej będą odprowadzane 

na działkę drogową (tak jak w stanie istniejącym). 

Inwestycja nie oddziaływa na środowisko oraz nie zagraŜa zdrowiu uŜytkowników 

obiektu budowlanego. Przebudowa drogi nie wpłynie na pogorszenie komunikacji 

drogi publicznej. Wobec powyŜszego nie przewiduje się powstania uciąŜliwości w 

obrębie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie 

nieruchomości. 

Charakterystyka geometryczna łuku 

 

• ŁUK OSI JEZDNI nr 1 (W1) 

początek łuku PŁ1 km 0+209,95 

koniec łuku    KŁ1 km 0+288,58 

długość łuku  Ł1=78,63m 

promień łuku  R1=190,0m 

styczna          T1=39,89m 

odległość wierzchołkowa W1=3,98m 

 

Zakres prac objętych opracowaniem: 

 Wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykopy i nasypy); 

 Wykonanie konstrukcji poszerzeń jezdni 

 Uzupełnienie konstrukcji nawierzchni; 

 Utwardzenie poboczy 

 Utwardzenie nawierzchni zjazdów w granicach pasa drogowego 

 Wykonanie robót wykończeniowych; 

 Uporządkowanie terenu robót 

 Oznakowanie pionowe 

 

Parametry techniczne odcinka drogi : 

Klasa techniczna drogi – D 

Prędkość projektowa – 40 km/h ; 

Grupa nośności podłoŜa – G2; 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ALFONSOWIE 

 8 

Kategoria obciąŜenia ruchem: 

- jezdnia – KR1 

CięŜar osi obliczeniowej – 100 kN/os; 

Kategoria terenu – płaski; 

Szerokość pasa ruchu – 2,5 m. 

 

3.2. W PROFILU PODŁUśNYM  

Na przebieg wysokościowy projektowanych niwelet nawierzchni jezdni ma wpływ: 

- istniejąca niweleta jezdni, 

- istniejące zagospodarowanie terenu i istniejące rzędne zjazdów na 

Posesje i projektowane rzędne zjazdu na włączeniu do drogi powiatowej 

Na odcinkach gdzie istnieje zabudowa, projektowana niweleta dowiązuje się do 

istniejącego ukształtowania. W przypadku ewentualnych rozbieŜności w rzędnych na 

zjazdach, w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochyleń na zjazdach, 

zastosować naleŜy, takie zbiegi jak: łamanie niwelety zjazdu, zastosowanie progów w 

postaci krawęŜników o wysokości max. 4cm na długości zjazdu, lub/i na granicy 

posesji, na dojściach zastosowanie stopni. Na placu budowy naleŜy sprawdzić rzędne 

wjazdów i dojść. 

Istniejące studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i  telekomunikacyjne naleŜy poddać 

regulacji wysokościowej, dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety. 

Roboty ziemne mogą być wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego naleŜy je wykonywać ręcznie przy 

zachowaniu szczególnej ostroŜności. 

W miejscach odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych przechodzących 

pod zjazdem, naleŜy kable zabezpieczyć zakładając na nie rury ochronne dwudzielne. 

Roboty ziemne zawierają usunięcie warstwy humusu i wykonanie koryta pod warstwy 

konstrukcyjne. 

Zaprojektowano niweletę wpisaną w istniejący przebieg drogi z uwzględnieniem 

projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety umoŜliwiają 

sprawne działanie odwodnienia. Przebieg niwelety płynny.  

 

3.3. W PRZEKROJACH NORMALNYCH 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ALFONSOWIE 

 9 

 

W przekroju poprzecznym drogi gminnej zaprojektowano przekrój z jezdnią o 

szerokości 5,0m  i dwustronnymi poboczami o szer. 0,75m 

Projektowane zagospodarowanie terenu zawiera się w działce 658 – obręb Alfonsów. 

Szerokość jezdni - od km 0+000 do km 0+020 – od 5,7 do 5,0m 

      Spadek poprzeczny jezdni 

Na odcinkach prostoliniowych spadek poprzeczny  jezdni dwustronny 2%.  

Na łuku spadek jednostronny 2% 

Szerokość poboczy 

Na odcinkach prostoliniowych i na wewnętrznej stronie łuku – szer. pobocza 75m 

ze spadkiem 8% 

Na zewnętrznej stronie łuku szer. pobocza 1,5m ze spadkiem na szerokości 1,0m 

– 2% - zgodnie ze spadkiem łuku, a na szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% w 

stronę na zewnątrz łuku 

                           

3.4.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

3.4.1 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni  

• warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 

13043 i WT-1, WT-2, WT-3  

� warstwa wyrównawczo - konstrukcyjna  z betonu asfaltowego AC11W 

35/50 po wykonaniu koniecznego profilowania (frezowania) i czyszczenia 

nawierzchni wg PN-EN 13043 i WT-1, WT-2, WT-3 (wg tabeli wyrównania 

masą asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni) 

3.4.2 Konstrukcja podbudowy na poszerzeniach 

• Podbudowa górna z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

• Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 20cm 

• Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego – 10cm 

3.4.3. Konstrukcja zjazdów przez pobocze 

• Nawierzchnia z kruszywa – warstwa górna 0/31,5mm – 7cm 

• Nawierzchnia z kruszywa – warstwa dolna 0/31,5mm -  gr. 15cm 

(wg PN-84/S-96023) 

• Warstwa odsączająca z piasku – gr. 10cm 
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3.6. ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne 

jezdni oraz poboczy na przyległy teren w pasie drogowym . 

NaleŜy dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu poprzez wykonanie 

ręcznych wykopów kontrolnych w obecności właścicieli tego uzbrojenia. 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 przy zachowaniu warunków BHP. 

Wykopy wykonywać o ścianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych 

deskowaniem pełnym lub wypraskami stalowymi. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŜy ją odpompowywać – prace 

prowadzić w wykopie suchym. 

Wykop zasypać z zagęszczeniem warstwami grubości max 30cm materiałem 

niewysadzinowym np. pospółką. 

 

4. OBIEKTY INśYNIERSKIE 

Na przebudowywanym  odcinku drogi nie występują przepusty drogowe ani inne 

obiekty inŜynierskie. 

 

5. ZJAZDY 

Projektowana jest przebudowa (do granicy pasa drogowego) dwóch zjazdów 

indywidualnych przez pobocze. Lokalizacja zjazdów przedstawiona została na planie 

sytuacyjnym. 

Szerokość zjazdów 5,0m z zastosowaniem skosów przy krawędzi jezdni 1:1 

Przebudowa nawierzchni na zjazdach będzie polegała na wykonaniu potrzebnych 

warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących zjazdów do 

nowej niwelety jezdni. 

 

6. WŁĄCZENIE DO DROGI POWIATOWEJ 

 

7. UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE  
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Na przebudowywanym odcinku występuje uzbrojenie podziemne opisane w punkcie 

2.3 opracowania. Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń podziemnych 

powinny być prowadzone ręcznie za wiedzą i pod nadzorem właściwych branŜowo 

słuŜb.  

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable i przewody nie 

zaznaczone na planie sytuacyjnym naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić uŜytkownika. 

 

8. ORGANIZACJA RUCHU 

 

Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa się ruch o małym natęŜeniu. W 

większości przypadków są to samochody osobowe i pojazdy rolnicze.. Odbywający się 

ruch drogowy zorganizowano przy uŜyciu znaków drogowych, których lokalizacja 

znajduje się na rys. nr 1. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 

Roboty budowlane przewidziane w ramach tego przedsięwzięcia powodują 

podwyŜszenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi i nie 

wymagają zmiany granic pasa drogowego. Co, zgodnie z art. 4. pkt. 18 ustawy o 

drogach publicznych, stanowi przebudowę drogi 

 

Wszystkie materiały i elementy uŜyte do budowy muszą odpowiadać wymogom 

odpowiednich norm. Prace powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje 

 

-   OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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-  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Inwestycje naleŜy realizować zapewniając poszanowanie występujących, 
uzasadnionych interesów osób trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego nie moŜe naruszać przepisów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, tj. powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków 
łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi – na nieruchomościach sąsiednich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
-  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym 
zakresie zgodnym z Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

 
-  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki 
pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 
 
-   STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 
-   WYKOPALISKA 
 

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartościowych, budowlach 
oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkrytych na terenie naleŜy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łodzi, chroniąc równocześnie obiekt do czasu podjęcia stosownych 
decyzji. 

 
-   MATERIAŁY 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

   
-   SPRZĘT 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 
-  TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

 
-  WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
 
Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie miał charakter 
stały i nie będzie oddziaływał  negatywne na środowisko i zdrowie ludzi. 
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Przebudowa  nawierzchni drogi poprawi płynność jazdy i ograniczy emisje spalin i 
pyłów do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się pogorszenia 
oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny; wręcz przeciwnie, przebudowa 
nawierzchni na drodze poprawi płynność jazdy i ograniczy emisje hałasu. 
    Nie przewiduje się znacznych zmian w ukształtowaniu terenu. Przebudowywana 
droga zostanie dowiązana wysokościowo do stanu istniejącego.  
Przebudowa drogi nie wpłynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec 
powyŜszego nie przewiduje się powstania uciąŜliwości w obrębie projektowanej 
inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie nieruchomości 
 

1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

1.1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej  

1.2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów         

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego oraz materiałów, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

-  branŜa drogowa 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ALFONSOWIE 

 

 

Odcinek: PT – KT od km 0+000 do km 0+309 

 

                                  

Numer ewidencyjny działki:   658 – obręb Alfonsów                     

 

 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres 

 

INWESTOR:               GMINA PARADYś 

 

ADRES INWESTORA:   26-333 ParadyŜ 

                                 ul. Konecka 4 

 

Autor opracowania: mgr inŜ. Patrycja Baryła 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 

    

 Wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykopy i nasypy); 

 Wykonanie konstrukcji poszerzeń jezdni 

 Uzupełnienie konstrukcji nawierzchni; 

 Utwardzenie poboczy 

 Utwardzenie nawierzchni zjazdów w granicach pasa drogowego 

 Wykonanie robót wykończeniowych; 

 Uporządkowanie terenu robót 

 Oznakowanie pionowe 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Linia telefoniczna podziemna przy lewej krawędzi pasa drogowego od 

km 0+003 do km 0+217 i od 0+304 do 0+309  

• Linia telefoniczna podziemna przy prawej krawędzi od km 0+217 do 

km 0+304  

• Przejście pod drogą w km 0+217 (w osłonie) i w km 0+304 (w 

osłonie) 

• Wodociąg w160 przy lewej krawędzi pasa drogowego 

• Studzienki wodociągowe – 2szt i przyłącze wodociągowe 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

ZagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego są związane z elementami podziemnego i 

nadziemnego zagospodarowania terenu. 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych 

 

W trakcie realizacji robot zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić 

moŜe cięŜki sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych 

oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystąpienia zagroŜenia jest czasem 

wykonywania tych robót. 

  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i słuŜby BHP 

określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, przeszkolą 

pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i 

zdrowie jest zagroŜone, wskaŜą konieczność zastosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do bezpośredniego 

nadzoru. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 

 

• Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia budowy, na której przewiduje się wykonywanie robót 

budowlanych trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednoczesne 

zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany czas 

przekracza 500 osobodni 

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 

budowy 
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• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków 

• Teren budowy lub robót naleŜy ogrodzić albo w inny sposób 

uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. JeŜeli ogrodzenie 

terenu budowy lub robót jest niemoŜliwe, naleŜy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 

stały nadzór 

• Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub 

wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje 

się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę 

• Maszyny i inne urządzenia powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 

- obsługiwane przez przeszkolone osoby 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, 

określającego połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 

znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót 

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane oraz sposobu 

wykonywania tych robót 

• Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu 

znajdują się te sieci. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu sieci 

podziemnych a takŜe głębienie rowów poszukiwawczych powinno 

odbywać się ręcznie 
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• Przed rozpoczęciem prac osoba nadzorująca pracowników informuje 

pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i 

stosowanych sygnałach ostrzegawczych 

• Czynności zdejmowania lub regulowania narzędzia roboczego maszyny 

roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym 

• Miejsca prowadzenia robót naleŜy oznakować zgodnie z opracowanym 

przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót w pasie drogowym 

• Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
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TABELA WYRÓWNANIA PODBUDOWY  
 MIESZANKĄ MINERALNO - ASFALTOWĄ 

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W ALFONSOWIE 
 

od km 0+000 do km 0+309 

L.p km+m  Odległość lewa środek prawa średnia 
grubość szerokość powierzchnia objętość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 5,70 0,000 0,00 
2 0+116,00 116,00 0,04 0,06 0,00 0,033 5,60 0,187 10,83 
3 0+218,00 102,00 0,16 0,08 0,03 0,090 4,00 0,360 27,88 
4 0+286,20 68,20 0,10 0,06 0,03 0,063 4,00 0,253 20,91 
5 0+309,00 22,80 0,00 0,00 0,00 0,000 4,50 0,000 2,89 

RAZEM 62,51 

 

 


